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        מסמך ג'מסמך ג'מסמך ג'מסמך ג'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
        בנייה קבלניותבנייה קבלניותבנייה קבלניותבנייה קבלניות    עבודותעבודותעבודותעבודות    ביצועביצועביצועביצועלללל    הסכםהסכםהסכםהסכם

  )אריאל חצרות גני ילדים בעירלשיפוץ עבודות (
 

  _______שנת ב ,לחודש _____ ,שנערך ונחתם ביום ___
  
  

        ביןביןביןבין
        

        עיריית אריאלעיריית אריאלעיריית אריאלעיריית אריאל
   מתחם עיריית אריאל, אריאל ,5רחוב יהודה מ

 03-9061855': פקס, 03-9061604': טל
  מצד אחדמצד אחדמצד אחדמצד אחד                                     ")העירייההעירייההעירייההעירייה" -(להלן 

  
  

  לביןלביןלביןלבין
        

        ))))________________________________________________________________________    ח.פ.ח.פ.ח.פ.ח.פ.בע"מ (בע"מ (בע"מ (בע"מ (    ________________________________________________________
  _______________מרח' ______

  במייל: ________________  ________טל': ______   פקס': _
  מצד שנימצד שנימצד שנימצד שני                                    ")קבלןקבלןקבלןקבלןהההה" -(להלן 

        
  
    

  ;שיפוץ חצרות גני ילדים בעיר אריאלמעוניינת לבצע עבודות  העירייהו  הואיל
  

  ;08/  2018מכרז מס' במסגרת  ביצוע הפרויקטלהצעות  נההזמי העירייהו  והואיל
  

  ;דר המכרז והצעתו זכתה במכרזביצוע העבודות בגהצעה להגיש  והקבלן והואיל
 

והקבלן מצהיר כי הוא מעוניין לבצע את הפרויקט, וכי יש לו הכישורים המקצועיים,   והואיל
המיומן כנדרש לביצוע הפרויקט, הכל בהתאם האמצעים הכספיים והטכניים, וכח האדם 

  לתנאי הסכם זה, ובמועדים המתחייבים ממנו;
  

  ;הולשם ביצוע הפרויקט, הצדדים מעוניינים להתקשר ביניהם בהסכם ז  והואיל
  

  והכל כמפורט להלן. בהסכם זה, וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם והואיל

  בין הצדדים כדלקמן: כך הוצהר, הותנה והוסכםפיל
  

  כלליכלליכלליכללי    ----פרק א' פרק א' פרק א' פרק א' 
  

        כלליכלליכלליכללי ....1111
  

 .מנוהיהמבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד  1.1
 
 .הנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם 1.2

  

מהווים חלק בלתי תנאי המכרז, הנספחים לתנאי המכרז, ויתר מסמכי חוברת המכרז  1.3
 אליו.בין אם צורפו למסמכי המכרז ובין אם לא צורפו , זה נפרד מהסכם

 
על הצדדים, בגדר הסכם זה, יחולו גם ההוראות של התקנות, הצווים, המפרטים הטכניים  1.4

הכללי של הועדה הבינמשרדית הידוע  ת, לרבות המפרט, ההנחיות המקצועיוהמיוחדים
עד כמה שהם נוגעים לסוג ולהיקף העבודות שהקבלן מתחייב  - "הספר הכחול""הספר הכחול""הספר הכחול""הספר הכחול"בשם 
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בנוסחן העדכני ביותר בעת ביצוע העבודות שאליהן  -לבצען במסגרת ביצוע הפרויקט 
 הן מתייחסות.

  

חלוקת ההסכם לפרקים, סעיפים וסעיפי משנה, וכן כותרות הפרקים והסעיפים בהסכם  1.5
 זה, הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית כלשהי.

  

 הגדרות ונספחים להסכםהגדרות ונספחים להסכםהגדרות ונספחים להסכםהגדרות ונספחים להסכם ....2222
  

 להלן המשמעויות שבצמוד להן:בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים  2.1
        

או  "מסמכי המכרז""מסמכי המכרז""מסמכי המכרז""מסמכי המכרז"
        "חוברת המכרז""חוברת המכרז""חוברת המכרז""חוברת המכרז"

        

 חוברת המכרז או המסמכים שקשורים למכרז.
        

  .שיפוץ באתרביצוע עבודות         """"פרויקטפרויקטפרויקטפרויקט"ה"ה"ה"ה
  

 העירייה, או כל אדם אחר שהוסמך ע"י העירייהמנהל הפרויקט מטעם          "מנהל הפרויקט""מנהל הפרויקט""מנהל הפרויקט""מנהל הפרויקט"
ו/או כמפקח על הפרויקט,  של הפרויקטמדי פעם בפעם לשמש כמנהל 

ובהעדר מנהל הפרויקט כאמור יהיו סמכויותיו כקבוע בהסכם בידיו של 
 .העירייה מנכ"ל

        
לרבות מהנדס הביצוע מטעמו, מנהל/י עבודה  ,כהגדרתו במבוא להסכם        "הקבלן""הקבלן""הקבלן""הקבלן"

מטעמו, נציגיו, מורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן משנה, הפועל בשמו 
בהסכם בכפוף למילוי התנאים הקבועים  ,או בשבילו, בביצוע העבודות

 .להלןזה 
        

  גני ילדים בעיר אריאל, כמפורט להלן:        "האתר""האתר""האתר""האתר"
  

 ורד+ חצב + ברוש + צאלון:גנים 
        

העבודות והמתקנים שעל הקבלן לבצע ולהתקין בגדר הפרויקט         "ותותותות"העבוד"העבוד"העבוד"העבוד
כתב  כי ,. מובהר בזאתתכניותומה ממסמכי המכרז ,כמתחייב מההסכם

 מפרט כמויות משוערות בלבד והוא אינו מחייב. הכמויות
        

החומרים שישמשו את הקבלן לשם ביצוען של העבודות, בין אם         "החומרים""החומרים""החומרים""החומרים"
לרבות כל הפריטים, האביזרים, החלקים, מוגמרים ובין אם לאו, 
 המוצרים, המערכות, וכד'.

        
הציוד שישמש את הקבלן לשם ביצוען של העבודות, לרבות המכשירים,         "הציוד""הציוד""הציוד""הציוד"

 המכונות, כלי העבודה וכל כלי עזר אחר.
        

ההסברים שיינתנו בעל פה על לא יינתנו תכניות בכתב, והתכניות הינן         ""התכניות"התכניות"התכניות"התכניות
וכן  המכרזהליכי שנערך במסגרת  המציעיםידי מנהל הפרויקט בסיור 

  .הסימונים שיסומנו באתר על ידי מנהל הפרויקט
         

  .העירייהשפורסם על ידי  08/  2018מכרז מס'         "המכרז""המכרז""המכרז""המכרז"
  

  להלן. 68התמורה הכספית שתשולם לקבלן כמפורט בסעיף         "התמורה""התמורה""התמורה""התמורה"
  

לביצוע כלל  המכרז לחוברתהמצורף המשוערות כתב הכמויות         ""כתב הכמויות"כתב הכמויות"כתב הכמויות"כתב הכמויות
בכתב מובהר בזאת, כי הכמויות המפורטות  .העבודות נשוא הסכם זה

לצורך אינדיקציה, ואינן כמויות הכמויות הינן כמויות משוערות בלבד, 
  .בהתאם לתכניות המחייבות לצורך ביצוע העבודות

  
בתקופת ביצוע העבודות,  הערבות הבנקאית לקיום התחייבויות הקבלן        "ערבות הביצוע""ערבות הביצוע""ערבות הביצוע""ערבות הביצוע"

  להלן. 30.1 כמפורט בסעיף
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הערבות הבנקאית לקיום התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק, כאמור         "ערבות הבדק""ערבות הבדק""ערבות הבדק""ערבות הבדק"
  להלן. 49.1בסעיף 

  
"המפרטים הטכניים "המפרטים הטכניים "המפרטים הטכניים "המפרטים הטכניים 

        המיוחדים"המיוחדים"המיוחדים"המיוחדים"
 .חוברת המכרזלהמפרטים הטכניים המיוחדים המצורפים כנספח 

  
"תקופת ביצוע "תקופת ביצוע "תקופת ביצוע "תקופת ביצוע 

        העבודות"העבודות"העבודות"העבודות"
  .להלן 39.3כהגדרתה בסעיף 

המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות         "המפרט הכללי""המפרט הכללי""המפרט הכללי""המפרט הכללי"
משרד הביטחון / אגף הבינוי, משרד הבינוי והשיכון / מינהל התכנון 

בהסכם זה מע"צ, באותם פרקים ובאותן מהדורות שנקבעו -וההנדסה ו
עפ"י המהדורות האחרונות ובפרקים  -להלן, ובהעדר קביעה כזאת 

  .הרלבנטיים לעבודות
  

 
 עדיפות בין הוראות סותרותעדיפות בין הוראות סותרותעדיפות בין הוראות סותרותעדיפות בין הוראות סותרות ....3333
  

ו/או יתר חלקי  ההסכם סעיפיבין או דו משמעות בכל מקרה של סתירה או אי התאמה  3.1
ו/או יתר ההוראות המחייבות את הצדדים לפי ההסכם, תקבע העדיפות  חוברת המכרז

בין הוראות סותרות כאמור לפי הסדר הבא, באופן שכל הקודם ברשימה שלהלן יהיה 
 עדיף על הבא אחריו: 

 
 התכניות; 3.1.1

  

 כתב הכמויות; 3.1.2
  

 הסכם זה; 3.1.3
  

 ;, וכן תקנים ישראליים שבתוקףהמפרט הכללילרבות  -ההנחיות המקצועיות  3.1.4
 

 סתירה פנימית באחד המסמכים הנ"ל, הדרישה המחמירה היא הקובעת. ככל שיש 3.2
  

קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב  3.3
הכמויות, אין בה לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו 

 בעת או משתמעת ממנו.חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה בהסכם או נו
 

גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות ההסכם  3.4
לבין הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל 
חלק מהם, או שמנהל הפרויקט מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה 

תב למנהל הפרויקט ומנהל הפרויקט ייתן הוראות לקבלן יפנה הקבלן בכ -את ההסכם 
ת לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו, והוראות ותכניות ובכתב, לרבות תכני

 כאמור יחייבו את הקבלן לכל צורך ועניין.
  

יתוקן  -במחירי יחידה שונים לאותו סוג עבודה או לאותו סוג פריט  נקבו מסמכי המכרז 3.5
 .הנקוב במסמכי המכרז כאמורהנמוך ביותר המחיר המחיר לפי 

  
  
  
  
  

 מהות ההתקשרותמהות ההתקשרותמהות ההתקשרותמהות ההתקשרות ....4444
 

מוסרת בזאת לקבלן את ביצוע העבודות, והקבלן מקבל על עצמו את ביצוע  העירייה 4.1
העבודות ומתחייב בזאת לבצע את העבודות באופן מקצועי, תוך שימוש בחומרים 

  והכל על פי הוראות ההסכם. פרויקטעד להשלמת ביצוע ה מעולים,
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 זה. בהתאם לתנאי הסכם, הקבלן מתחייב בזאת לבצע את העבודות כנגד התמורה 4.2
  

הקבלן מתחייב בזאת לבצע את העבודות על פי האמור בהסכם, בהתאמה מלאה  4.3
ובהתאם לדרישות  וליתר מסמכי המכרז לכתב הכמויותהטכניים המיוחדים,  למפרטים

 . מנהל הפרויקט שביעות רצונו המלאה שלהדין והרשויות המוסמכות בדין ול
  

לאכלוסו  הרשויות אישוריאת ג יהשמוטל על הקבלן גם להעבודות בגדר מובהר בזאת כי  4.4
 הרשות המקומית. / , לרבות תעודת גמר מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייהפרויקטשל ה

  

מהוות הוראות עיקריות ויסודיות להסכם זה והפרתן יורדת לשורשו הוראות סעיף זה  4.5
  של ההסכם.

  

 היתכנות הביצוע של הפרויקטהיתכנות הביצוע של הפרויקטהיתכנות הביצוע של הפרויקטהיתכנות הביצוע של הפרויקט ....5555
  

, ראה את האתר בו יקום הפרויקט, בדק מציעיםהקבלן מצהיר בזאת, כי השתתף בסיור ה 5.1
את מצבו הפיזי והמשפטי, ומצא כי יש לו היכולת והכישורים לבצע את הפרויקט בהתאם 

 להסכם.
 

מהווה ראיה מכרעת לכך שהקבלן בחן  ביצוע העבודותמוסכם בזאת כי הצעת הקבלן ל 5.2
את הוראות ההסכם, ביקר ובדק את האתר, מכיר, מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים 

, ע"י הגשת הצעתו לביצוע לביצוע העבודות, ורק לאחר מכן הסכים לקבל על עצמו
 את ההתחייבויות הכלולות בהסכם. העבודות

 
ידיעה, -בגין כל טענה של חוסר העירייהמוסכם בזאת כי הקבלן יהא מנוע מלתבוע את  5.3

 הבנה מוטעית, ספק, טעות או כל חוסר בהוראות ההסכם.
  

 מיסים, אגרות והיטליםמיסים, אגרות והיטליםמיסים, אגרות והיטליםמיסים, אגרות והיטלים ....6666
  

התשלומים של כל האגרות, ההיטלים והמיסים שיחולו בקשר עם הפרויקט וכן כל  6.1
ים לצורך ביצוע הפרויקט, השלמתו הוצאות שתהיינה כרוכות בקבלת אי אילו היתר

למעט הוצאות ועלויות החלות מטבען על בעלים ו/או מזמין עבודה,  - לעירייהומסירתו 
, אגרות לקבלת אישורי הרשויות הנחוצים להוצאת כמו אגרת היתר בניה, היטלי השבחה

רייה, לעי -יחולו על הקבלן וישולמו על ידו  - וכיו"ב לרבות כיבוי אש ומשטרה 4טופס 
 למדינה ולכל גוף אחר, מיד עם היווצר החיוב החוקי לשלמם.

   

לשלם כל תשלומים כאמור על , לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,תהיה רשאית העירייה 6.2
חשבון הקבלן ולקזזם כשהם צמודים למדד, מכל יתרות של התמורה שתגענה לקבלן 

זכותה כאמור, ומבלי לגרוע לנצל  העירייהוכל זאת מבלי להטיל כל חובה על  ,בכל עת
  בגין כך מאיזה מחיוביו של הקבלן כאמור לעיל.

  

 של הפרויקטשל הפרויקטשל הפרויקטשל הפרויקט    וביטולווביטולווביטולווביטולוביצוע חלקי ביצוע חלקי ביצוע חלקי ביצוע חלקי  ....7777
  

 את ביצועלהפסיק בכל עת להורות לקבלן  , לפי שיקול דעתה הבלעדי,רשאית העירייה 7.1
 . מוסכם בזאת, כי מתן הוראה כאמור לא תהווה הפרה של הסכם זה, בשום מקרה.עבודותה

 
לעיל, יהא זכאי הקבלן רק לתשלום אותו חלק  7.1כאמור בסעיף  העירייההורתה  7.2

מהתמורה המתייחס לעבודות שביצע בפועל עד למתן ההוראה כאמור, והקבלן לא יהא 
 זכאי לכל פיצוי בגין אי ביצוע הפרויקט או חלקו.

  

הפרויקט לפני מתן צו התחלת  ביטולו שלבלן על תורה לק והעירייהמוסכם בזאת כי אם  7.3
 .העירייההעבודה, הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו מצד 
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 של מנהל הפרויקטשל מנהל הפרויקטשל מנהל הפרויקטשל מנהל הפרויקט    סמכויותיוסמכויותיוסמכויותיוסמכויותיו ....8888
  

יהא מנהל  -מבלי לגרוע מיתר הסמכויות והכוחות המוענקים למנהל הפרויקט בהסכם זה  8.1
ובכלל זה יהא מוסמך ורשאי הפרויקט מוסמך ורשאי לפקח ולהשגיח על ביצוע הפרויקט, 

לבדוק, להשגיח ולבקר את טיב הביצוע של העבודות ע"י הקבלן, טיב החומרים והציוד, 
וכן לקבוע את האופן ואת שיטות הביצוע של העבודות, סוג החומרים וכל סידור אחר 

 והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרויקט. -הקשור בביצוע הפרויקט 
 

עצמו מראש את החלטותיו וקביעותיו של מנהל הפרויקט כקביעות  הקבלן מקבל על 8.2
לפני ביצוען, במהלך ביצוען  -סופיות בכל הקשור בביצוען של העבודות נשוא הפרויקט 

לרבות כל קביעה באשר לשוויין ו/או הערכתן ו/או התשלום המגיע  -ולאחר ביצוען 
 כקביעות סופיות ללא עוררין.  -תמורתן לקבלן 

 
אין לראות באיזה מהכוחות, הסמכויות וההרשאות הנתונות למנהל הפרויקט עפ"י הסכם  8.3

זה, אלא אמצעי נוסף להבטיח כי הקבלן יקיים את חיוביו עפ"י הסכם זה, וסמכויות 
הפיקוח הנתונות למנהל הפרויקט מכוח האמור לעיל לא ישחררו את הקבלן מאיזה 

 ראות של הסכם זה.למילוי ההו העירייהמהתחייבויותיו כלפי 
 
הוראות סעיף זה מהוות הוראות עיקריות ויסודיות להסכם זה והפרתן יורדת לשורשו  8.4

  של ההסכם.
  

 ביצוע העבודות להנחת דעתו של מנהל הפרויקטביצוע העבודות להנחת דעתו של מנהל הפרויקטביצוע העבודות להנחת דעתו של מנהל הפרויקטביצוע העבודות להנחת דעתו של מנהל הפרויקט ....9999
  

נתנו לו ע"י יהקבלן מתחייב בזאת לבצע את העבודות בהתאם להסכם ולהוראות שי 9.1
מנהל הפרויקט מעת לעת, והכל לשביעות רצונם המלאה של מנהל הפרויקט ושל 

 .העירייה
 

כל העבודות הנחוצות להבאת הפרויקט על כל פרטיו וביצוע  הקבלן מתחייב לבצע את 9.2
הטכניים  הפיתוח למצב בו הם יהיו תואמים בצורה מוחלטת לכל התכניות, המפרטים

העירייה וכל רשות אחרת, כפי כל דין, היתרי הבניה, דרישות  ,המיוחדים, המפרט הכללי
  .שתהיינה מעת לעת

 
הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה שיקבל ממנהל הפרויקט, במהלך ביצוען של  9.3

וזאת כל עוד אין המדובר בהוראה בלתי חוקית  -באשר לביצוען של העבודות  -העבודות 
 או בלתי סבירה בעליל.

 
לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות,  העירייההאחראי הבלעדי כלפי הינו הקבלן  9.4

המחדלים והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידו בגדר העבודות, ולכל נזק ישיר ו/או עקיף 
 כתוצאה מן האמור לעיל.

  

הוראות סעיף זה מהוות הוראות עיקריות ויסודיות להסכם זה והפרתן יורדת לשורשו  9.5
 של ההסכם.

  

 לביצוע מטעם הקבלןלביצוע מטעם הקבלןלביצוע מטעם הקבלןלביצוע מטעם הקבלן    פיקוח ואחריותפיקוח ואחריותפיקוח ואחריותפיקוח ואחריות ....10101010
  

, מתחייב בזאת הקבלן למנות והמפרט הכללי המפרטים הטכניים המיוחדים בכפוף להוראות 10.1
 מטעמו עובדים, ולהעסיקם במסגרת העבודות כל עוד הן מתבצעות, על פי הפירוט שלהלן:

 
 מנהל עבודהמנהל עבודהמנהל עבודהמנהל עבודה 10.1.1

 
לצורך ביצוע הפרויקט  למנותהקבלן מתחייב בזאת להעסיק כשכיר ו 10.1.2.1

המפורט בתצהיר לעניין ניסיון וניהול  מנהל העבודהאת  על ידו,
 ").מנהל העבודהמנהל העבודהמנהל העבודהמנהל העבודה"""" -(להלן  )2ח' (כמסמך המצורף  עצמי של המציע,
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על ביצוע העבודות עד להשלמתן,  , ינהל ויפקחישגיח מנהל העבודה 10.1.2.2

 ויהיה נוכח בקביעות במשך שעות העבודה באתר 
 

ל פי הדין, בין יתר תפקידיו של מנהל העבודה על פי הסכם זה וע 10.1.2.3
 ישמש מנהל העבודה גם כאחראי על הבטיחות באתר. 

  

על פי כל  מוסמךמנהל עבודה  הינו הקבלן מצהיר כי מנהל העבודה 10.1.2.4
וותק מקצועי  בעל ניסיון של ממש בעבודות דומות בישראל הינוו דין

שנים, כמפורט בתצהיר לעניין ניסיון וניהול עבודה  7-של לא פחות מ
 ורף כנספח לתנאי המכרז.עצמי של המציע, המצ

 
 אישור מנהל הפרויקט למינויים וחפיפהאישור מנהל הפרויקט למינויים וחפיפהאישור מנהל הפרויקט למינויים וחפיפהאישור מנהל הפרויקט למינויים וחפיפה 10.2

  

אישורו של מנהל  ןמנהל העבודה טעומהנדס הביצוע ושל  מינויים והחלפתם 10.2.1
הפרויקט מראש ובכתב, ומנהל הפרויקט יהיה רשאי לסרב לכל הצעת מינוי 
כאמור וכן לבטל אישורו למינוי כזה לאחר שכבר ניתן, בכל עת, ולשיקול דעתו 
הבלעדי והמוחלט של מנהל הפרויקט. אישור מנהל הפרויקט כאמור לא ישחרר 

 פ"י הסכם זה ועפ"י כל דין. את הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו ומאחריותו ע
  

 ו/או מהנדס הביצוע מנהל העבודההחלפת כי בכל מקרה של  מותנה בזאת, 10.2.2
מסיבה כלשהי, ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של מנהל הפרויקט, 

נושא  מחויב הקבלן לגרום לכך שתהיה חפיפה בין נושא המינוי היוצא לבין
 . , למשך פרק הזמן הנדרשהחדש המינוי

  

        םםםםענייניענייניענייניענייניד ד ד ד גוגוגוגוניניניני ....11111111
  

הקבלן מתחייב כי בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים בינו ו/או מי מטעמו לבין  11.1
 התחייבויותיו לביצוע הפרויקט, יודיע על כך מיידית בכתב למנהל הפרויקט.

  

א, הוצד ג' ש למכ - ןבמישרין ו/או בעקיפי -הקבלן מתחייב שלא לקבל מעבר לתמורה  11.2
 בקשר עם הפרויקט.ום או טובת הנאה לתש כל

  
הוראות סעיף זה הינן עיקריות להסכם זה והפרתן יורדת לשורשו של ההסכם ומהווה  11.3

 הפרה יסודית.
  

 שמירת סודיותשמירת סודיותשמירת סודיותשמירת סודיות ....12121212
        

האמן אינו רשאי למסור מידע כלשהו בכל נושא הנמצא במסגרת השירותים לכל אדם  12.1
 . העירייה, אלא על פי אישור מפורש, מראש ובכתב מאת העירייהשאינו מטעמה של 

 
הבאים לידיעתו,  העירייההאמן מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת את ענייני  12.2

במסגרת מילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה, ומתחייב, כי לא יגלה, לא יעביר ולא ימסור 
 לאחרים את המידע ולא יעשה כל שימוש במידע זולת לצורך מתן השירותים.

  

 יומן עבודהיומן עבודהיומן עבודהיומן עבודהניהול ניהול ניהול ניהול  ....13131313
        

 פרויקטמנהל העותקים, עפ"י נוסח ובאופן שיקבע ע"י  3-בהקבלן ינהל יומן עבודה  13.1
 ויוסיף חתימתו ביומן באופן סדיר. 

 
באחריותו של הקבלן לוודא כי ביומן ירשמו פרטים המשקפים את השלב בו מצוי  13.2

הפרויקט בעת הרישום לרבות העבודות שנעשו, החומרים והציוד בהם נעשה שימוש, 
רמים או הבעיות העלולים להשפיע על התקדמות הביצוע של העבודות, ציון הגו

החומרים שהובאו לאתר ומספר העובדים המועסקים באתר לפי מקצועותיהם 
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והשתייכותם, תנאי מזג האוויר השוררים באתר, פירוט אילו מקרב העבודות שבוצעו 
 במשך היום, וכיו"ב.

 
, ובתנאי שייחתם על להוסיף בעת החתימה כל רישום סביר שימצא לנכון הקבלן רשאי 13.3

 .פרויקטידי מנהל ה
 

 ניהול היומן הינו באחריותו הבלעדית של הקבלן. 13.4
  

 .העירייההיומן הינו רכוש  13.5
  

והעתק חתום  פרויקטידי מנהל ה-כך על-ידי הקבלן ואחר-היומן ייחתם כל יום, תחילה על 13.6
כוחו המוסמך באתר. היו לקבלן, או לנציגו המוסמך -או לבאמהרישומים בו יימסר לקבלן 

תיהם בדף היומן יובאתר הסתייגויות מהרישום ביומן, באותו יום, יציינו את הסתייגו
 המתייחס לאותו יום, בחלק של הערות הקבלן, טרם חתימתם על דף היומן.  

  

המוסמך, על הסתייגות כוחו -לא חתם הקבלן על היומן ו/או לא הודיע הקבלן, או בא 13.7
  כאמור, רואים אותו כאילו אישר את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

  

ישמשו כראיה בין  -כשהם מאושרים וחתומים ע"י מנהל הפרויקט  -הרישומים ביומן  13.8
הצדדים באשר לנכונות העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה 

  .העירייהקבלת העבודות מצד לדרישת תשלום מצד הקבלן או אישור ל
  

, הרשומות ביומן העבודה, פרויקטכל הודעותיו, הוראותיו והחלטותיו של מנהל ה 13.9
תחשבנה כהודעות שנמסרו לקבלן בכתב ותחייבנה אותו בהתאם, בין אם נרשמו 

יהיה חייב  פרויקטבנוכחותו של הקבלן ובין אם נרשמו שלא בנוכחותו, בלי שמנהל ה
ו של הקבלן לרשום ביומן העבודה ומבלי שהדבר יהיה מותנה להעיר את תשומת לב

  בחתימתו של הקבלן ביומן.
  

בדבר סוגיות,  לעירייהלמען הסר ספק מודגש בזאת במפורש, כי כל פניותיו של הקבלן  13.10
טענות, הבהרות מכל מין וסוג שהוא, הנוגעות לביצוע העבודה, על כל הכרוך בכך, 

מנים וכיו"ב, ייעשו באמצעות רישום יומי ביומן, אשר ולרבות תכניות העבודה, לוחות ז
יהווה אפיק תקשורת עיקרי. פנייה בעניינים הנ"ל בכל דרך אחרת לא תבוא במקום 

  הרישום ביומן.
        

פי הסכם זה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה -אם חלק מהעבודות על 13.11
את מצב התקדמות העבודה,  כוחו המוסמך, מידי פעם-נפרד בו ירשום הקבלן, או בא

בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יחולו 
  בשינויים המחויבים, גם על היומן כאמור בסעיף זה. 

        

 לאתרלאתרלאתרלאתר    זכות גישהזכות גישהזכות גישהזכות גישה ....14141414
 

הקבלן מתחייב בזאת להבטיח ולאפשר למנהל הפרויקט, ולכל אדם שהורשה לכך על ידו  14.1
הפרויקט, זכות כניסה לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה שבגדר בכל עת ביצוע 

העבודות, ולכל מקום ממנו מובאים חומרים ו/או ציוד שייעשה בהם שימוש לביצוע 
 הפרויקט.

  

הוראות סעיף זה מהוות הוראות עיקריות ויסודיות להסכם זה והפרתן יורדת לשורשו  14.2
  של ההסכם.

  

 תכניות עבודהתכניות עבודהתכניות עבודהתכניות עבודה ....15151515
  

התכניות וכל המסמכים האחרים בקשר להן, בין אם בכתב ובין אם בכל מדיה תקשורתית  15.1
ואסור לקבלן להעתיקם, להעבירם,  העירייהאחרת הם רכושה וקניינה הבלעדי של 

תספק לקבלן,  העירייהלהשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא למטרת החוזה בלבד. 
  דרוש.לצורך ביצוע המבנה, העתקים מהתכניות במספר ה
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עם גמר ביצוע העבודות, לרבות כל את התכניות מיד  לעירייהעל הקבלן להחזיר  15.2
ההעתקים והמסמכים האחרים בקשר להן שברשותו. אי החזרת התכניות והמסמכים 

  הנ"ל עלולה לגרור אחריה עיכוב בתשלום החשבון הסופי.
  

בלן באתר. התכניות וההעתקים מכל מסמך המהווה חלק מההסכם יוחזקו על ידי הק 15.3
מנהל הפרויקט, וכל אדם שהורשה לכך על ידו, יהיה רשאי להשתמש בתכניות ובמסמכים 

  כאמור בכל עת בה מתבצעות העבודות.
  

היה קבלן סבור, כי חסרות לו תכניות, תכניות עבודה, תכניות פרטים, הוראות הבהרות,  15.4
בנה, יודיע על כך או פרטים בכל אחד מהנ"ל, הדרושים ו/או שיהיו דרושים לביצוע המ

מיד עם תחילת ביצוע העבודות ובכל מקרה יודיע על כך למנהל  פרויקטהקבלן למנהל ה
מבעוד מועד, באופן שהדבר לא יפריע למהלך התקין והסדיר של ביצוע  פרויקטה

העבודות והתקדמותן ולא יגרום לאיחור או לעיכוב בסיום ביצוען של העבודות 
  ובהשלמתן.

  

 קניין רוחניקניין רוחניקניין רוחניקניין רוחני ....16161616
        

בשלמות על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכיו"ב, שינבעו  העירייההקבלן יפצה את 
מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר וכל זכויות דומות ו/או בדבר השימוש במכונות, 
  ו/או בפריטים, שיסופקו על ידי הקבלן ו/או שייעשה בהם שימוש ע"י הקבלן בביצוע העבודות.

  

 פגיעה בנוחות הציבור פגיעה בנוחות הציבור פגיעה בנוחות הציבור פגיעה בנוחות הציבור ----איאיאיאי ....17171717
 

הקבלן מתחייב בזאת, כי תוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה כל פגיעה שלא לצורך בנוחות 
הציבור, לרבות הפרעה שלא לצורך ו/או שלא כדין בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, 

 יבתו.דרך, שביל וכיו"ב ו/או בזכות השימוש ו/או החזקה ברכוש כלשהו שבאתר ו/או בסב
  

        זכות מעברזכות מעברזכות מעברזכות מעבר ....18181818
  

, לקבלת זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה שאינה העבודות יזדקק הקבלן, לצורך ביצוע
, יהא הקבלן חייב בקבלת הזכות האמורה מבעליה ובתשלום תמורתה, העירייהבבעלותה של 

  כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.
  

 איסור הסבת זכות ו/או המחאתהאיסור הסבת זכות ו/או המחאתהאיסור הסבת זכות ו/או המחאתהאיסור הסבת זכות ו/או המחאתה ....19191919
  

הקבלן מנוע מלהסב ו/או להעביר לאחר את ההסכם, כולו או מקצתו ו/או כל זכות  19.1
העומדת לו מכח ההסכם ו/או כל טובת הנאה על פיו ו/או למשכן ו/או לשעבד לאחר 

בכתב. אישור  העירייהאלא אם קיבל תחילה הסכמה לכך מאת  -איזה מאותן זכויות 
 .העירייהבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  -אם בכלל  -כאמור יינתן 

 
להמחות את זכויותיו הכספיות שמכוח  מהעירייהעל אף האמור לעיל, אם ביקש הקבלן 

בכתב את בקשת הקבלן בכפוף לכל תנאי שיתנה  העירייהההסכם למוסד בנקאי, תאשר 
  לצורך כך מנהל הפרויקט.

  

מוסכם בזאת כי העברה לעניין הרישא בסעיף  -באם הקבלן הינו תאגיד מכל סוג שהוא  19.2
ד ויותר מהשליטה בתאגי 25%של  -לרבות שינוי מצטבר  -לעיל כוללת גם שינוי  19.1

 ו/או בזכויות ההצבעה ו/או בזכויות ההון בתאגיד.
 
הקבלן מנוע מלמסור לאחר את ביצוען של העבודות או איזה חלק מהן אלא בהסכמת  19.3

מראש ובכתב; ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה  העירייה
וען של ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצ

 העבודות או של חלק מהן, לאחר.
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הוראות סעיף זה מהוות הוראות עיקריות ויסודיות להסכם זה והפרתן יורדת לשורשו  19.4
  של ההסכם.

  

 קבלן רשום וקבלני משנהקבלן רשום וקבלני משנהקבלן רשום וקבלני משנהקבלן רשום וקבלני משנה ....20202020
  

קבלן קבלן קבלן קבלן " -הקבלן זכאי למסור את הביצוע של כל חלק מהעבודות לקבלן משנה (להלן  20.1
 : שלהלןתנאים המצטברים הקיום בכפוף ל ,")משנהמשנהמשנהמשנה

  

כל העסקה של קבלן משנה טעונה אישור של מנהל הפרויקט מראש ובכתב;  20.1.1
מנהל הפרויקט רשאי שלא לאשר התקשרות מוצעת בין הקבלן לבין איזה קבלן 

כן, ומבלי לגרוע מהוראות אחרות בהסכם -לשיקול דעתו הבלעדי; כמו ,משנה
 אתר מעשה זה, רשאי מנהל הפרויקט לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל לאח

אישורו לכל התקשרות כזאת, וזאת מטעמים סבירים ובהודעה בכתב, שתינתן 
 .לקבלן זמן סביר מראש

 
לא  -כל עיכוב במתן אישור כאמור בסעיף קטן זה ו/או במניעתו ו/או ביטולו 

 .מהעירייהישמשו עילה איזו שהיא בידי הקבלן לקבלת פיצוי כלשהו 
  

מסירת חלק מהעבודות לקבלן משנה לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן  20.1.2
מאחריותו ומאיזה מחיוביו על פי הסכם זה. הקבלן יישאר אחראי כלפי 

וכלפי כולי עלמא לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המגרעות,  העירייה
המחדלים והנזקים הישירים והעקיפים שנעשו על ידי קבלן משנה, או שנגרמו 

 התרשלותו, ולעניין זה יראו את קבלן המשנה כאילו הוא הקבלן עצמו.מחמת 
 

הקבלן יקבע בכל התקשרות שלו עם כל קבלן משנה תנאים ביחס לשכר עבודה  20.1.3
ותנאי עבודה בהתאם לחוק ולכל דין לעובדים המבצעים מטעם אותו קבלן 

 משנה איזה מהעבודות.
  

ירות שימשנה יתנהלו הלקבלן  העירייהמגעים בין  יכולה לקבוע כי העירייה 20.1.4
 .באמצעות הקבלן בלבדבין הצדדים או 

  

הקבלן מצהיר בזאת, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,  20.2
 כנקוב בתנאי המכרז. -ובהיקף כנדרש לביצוען של העבודות  יווגבס ,1969 - תשכ"ט

 
ויסודיות להסכם זה והפרתן יורדת לשורשו הוראות סעיף זה מהוות הוראות עיקריות  20.3

  של ההסכם.
  

 מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחריםמתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחריםמתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחריםמתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים ....21212121
  

כל לבצע  ,תסמיך, ומי מעובדיהם שהעירייהאדם ו/או גוף קבלן ו/או הקבלן מחויב לאפשר לכל 
"קבלנים "קבלנים "קבלנים "קבלנים  -(להלן  ו/או מנהל הפרויקט העירייהלפי הוראות  , וזאתליובאתר או בסמוך א עבודות

קבלנים אחרים ולאפשר אותם הקבלן מוסיף ומתחייב לתאם ולשתף פעולה עם , ו)""""ייחודייםייחודייםייחודייםייחודיים
  .ר העבודות שבוצעו על ידי הקבלןלהם את השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו בגד

  
 לכל גם כמו, הייחודיים הקבלנים שללאתר מתחייב לאפשר בכל עת ומצב כניסתם  הקבלן

 במקביל שירותים לאספקת/או ו עבודות לביצוע לאתר העירייה"י ע שיועסקו אחרים קבלנים
 פעולה ושיתוף הייחודיים הקבלנים מול העבודה שלבי תיאום תוך, של הקבלן עבודתו כדי ותוך
  .כלשהי תמורה ללאו כחלק מהעבודות נשוא הסכם זה הכלו ,מלא

  

 מעבידמעבידמעבידמעביד----יחסי עובדיחסי עובדיחסי עובדיחסי עובד ....22222222
  

בזאת, כי הקבלן הינו עצמאי לכל צורך ולכל עניין, ואין בהסכם זה ובאיזה חיוב הכלול  מוסכם
לבין הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או כל קבלן משנה,  העירייהבו ו/או הנובע ממנו כדי ליצור בין 

  בכל צורה שהיא. -יחסים של עובד ומעביד 
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 הפרות וסעדיםהפרות וסעדיםהפרות וסעדיםהפרות וסעדים ....23232323
 

כלפי הקבלן, על פי הסכם  לעירייההנתונים  כל תרופה ו/או סעד ו/או סמכות ו/או כח 23.1
על פי כל דין, לרבות על פי חוק  לעירייהזה, לא יגרעו מכל תרופה או סעד העומדים 

תוכל, על פי שיקול דעתה  והעירייה, 1973 -החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"ג 
 הבלעדי, לנקוט נגד הקבלן בכל תרופה ו/או סעד כפי שימצא לנכון.

  

בנוסף לכל תרופה על פי כל דין תהיה לצד המקיים הסכם זה הזכות לתבוע ביצוע בעין  23.2
של התחייבויות הצד האחר להסכם זה, וזאת בנוסף על פיצויים בגין הנזקים שנגרמו או 

 שייגרמו לו כתוצאה מהפרת הסכם על כל תנאיו.
  

, 50 ,49 ,47, 43, 40 ,39 ,30, 20 ,19 ,14, 11, 9, 8, 4 הסעיפיםהצדדים מסכימים בזאת כי  23.3
על כל סעיפי המשנה שלהם הינם סעיפים עיקריים בהסכם זה, שהפרתם הינה  68 -ו 65

 הפרה יסודית היורדת לשורשו של ההסכם.
  

מצא אחד הצדדים כי הצד השני הפר התחייבות עיקרית מהתחייבויותיו בהסכם זה, ולא  23.4
, יהיה הצד הנפגע זכאי לבטל יום מיום שנדרש בכתב לתקנה 30תיקן את ההפרה תוך 

את ההסכם, זאת בנוסף לכל הסעדים האחרים המגיעים לו על פי ההסכם ו/או על פי 
 דין.

  

 המועדים הנקובים בהסכם זה מהווים תנאי עיקרי שהפרתו יורדת לשורשו של ההסכם. 23.5
        

בנוסף לכל סעד השמור לה במקרה  ,רשאית העירייהלהלן תהא שבכל אחד מהמקרים  23.6
ולאחר מתן הודעה מראש ובכתב לקבלן, לבטל את  ,כזה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י הדין

ההתקשרות עפ"י ההסכם, לתפוס את האתר בשלמותו ולסלק את ידו של הקבלן ממנו  
ולשיקול דעתה, להשלים את העבודות בעצמה ו/או בכל דרך אחרת, ולהשתמש לשם כך 

רב החומרים ו/או הציוד ו/או המתקנים שבאתר וכן למכור איזה מקרב באיזה מק
החומרים ו/או הציוד ו/או המתקנים האמורים, ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל כספים 

 מהקבלן לפי ההסכם, לאמור: לעירייהו/או תשלומים המגיעים 
  

כינוס כאשר הקבלן פושט את הרגל או נמצא בהליכי פירוק או כשניתן נגדו צו  23.6.1
 נכסים או שעשה סידור עם נושיו או סידור שהוא לטובתם של נושיו.

  

כאשר ניתן כנגד הקבלן צו עיקול קבוע או צו זמני לכינוס נכסים, התראת  23.6.2
 יום. 15ולא בוטל תוך  -פשיטת רגל או לחילופין צו פירוק זמני 

  

 ו/או כל זכות בהתקשרות נשוא ,כולו או מקצתו ,כשהקבלן מסב את ההסכם 23.6.3
ההסכם, לאחר, או מעסיק קבלן משנה בביצוען של העבודות בניגוד להוראות 

 של הסכם זה.
  

 כשהקבלן מסתלק מביצוע התחייבויותיו שמכוח ההסכם. 23.6.4
  

כשאין הקבלן מתחיל בביצוען של העבודות במועד או כשהוא מפסיק את מהלך  23.6.5
או  -ביצוען מסיבה כלשהי או כשהוא מפגר מסיבה כלשהי בביצוע העבודות 

ימים להוראה של מנהל הפרויקט בכתב,  7או כאשר אינו מציית תוך  -חלקן 
 המורה לו להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות.

  

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר מטעמו מתרשל  23.6.6
 בביצוען של העבודות ו/או בביצוע התחייבויותיו של הקבלן עפ"י ההסכם.

  

הוכחות להנחת דעתה שהקבלן ו/או אדם אחר בשמו, נתן  העירייהכשיש בידי  23.6.7
או הציע לאדם כלשהו שוחד או מענק או מתנה שלא כדין או טובת הנאה 

 בלתי חוקית כלשהי, בקשר עם ההסכם ו/או כל דבר הכרוך בביצועו.
  

כאשר הקבלן השתמש לביצוע העבודות בחומרים גרועים ו/או מנוגדים לכל  23.6.8
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 אל.תקן מחייב מישר
  

כאשר הקבלן הושעה מהרישום בפנקס הקבלנים בסיווג ובהיקף כנדרש  23.6.9
לביצוען של העבודות או כאשר המנהל הכללי או מנהל העסקים או בעל 

הורשע  -או הקבלן, באם הוא אדם פרטי  -השליטה בתאגיד שבגדר הקבלן 
בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו של הקבלן עפ"י 

 כם.ההס
  

לעיל אין בה משום ד 23.6סעיף וסילוק יד הקבלן ממנו לפי  העירייהתפיסת האתר ע"י  23.7
 העירייהועל איזה מזכויותיה של  העירייהויתור על איזה מהתחייבויותיו של הקבלן כלפי 

בזכות לתפוס כל  העירייהכלפי הקבלן עפ"י ההסכם ו/או עפ"י הדין, והיא תזכה את 
ו מתקנים ו/או כל מבנה באתר ולהמשיך בביצוע העבודות עם כל חומרים ו/או ציוד ו/א

  מי שהיא תימצא לנכון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
  
    עיכבוןעיכבוןעיכבוןעיכבון ....24242424
  

לרבות  העירייההקבלן מוותר בזאת על כל זכות לעיכבון הנתונה לו על פי כל דין על רכושה של 
 העבודותרים אחרים של תכניות, מסמכים, תוצכל אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל על 

  .לצורך ביצוע העבודות העירייהשמסרה לו ומידע 
  

 תניית שיפוטתניית שיפוטתניית שיפוטתניית שיפוט ....25252525
 

 אריאלממנו הינו בבית המשפט המוסמך ב מקום השיפוט הייחודי בקשר עם הסכם זה וכל הנובע
  בלבד.

  

 ויתור על זכות תביעה בעיןויתור על זכות תביעה בעיןויתור על זכות תביעה בעיןויתור על זכות תביעה בעין ....26262626
        
בכל הליך של צו מניעה, צו עשה, או הליך  הו/או כנגד מי מטעמ העירייהלא ינקוט נגד  הקבלן

הליכי בהם פגיעה או הפרעה כל שהיא בהמשך שיש  , בין אם זמניים ובין אם קבועים,הצהרתי
 הינם סעדים כספיים בלבד. הקבלןזה והסעדים היחידים להם יהא זכאי  הביצוע של הסכם

  
 סופיות ההסכם ושינוייםסופיות ההסכם ושינוייםסופיות ההסכם ושינוייםסופיות ההסכם ושינויים .27
      

הצדדים ועם חתימתו לא תהיה עוד כל נפקות לכל הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין  27.1
משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות ו/או הסכמה, זיכרון דברים, טיוטת הסכם וכיו"ב, 
אשר היו, אם היו, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין במשתמע, בין הצדדים עובר 

 לחתימת הסכם זה.
 

ובכתב וכל עוד לא נעשו כך לא יהיה  כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה ייעשו במפורש 27.2
 להם תוקף מחייב כלפי הצדדים.

  

        ויתורויתורויתורויתור ....28282828
        

כל התנהגות מצד מי מהצדדים לא תיחשב כוויתור של צד על זכות מזכויותיו על פי הסכם  28.1
ויתור או הסכמה מצידו להפרה כלשהי או לאי קיום תנאי כלשהו, וזה או על פי הדין, או כ

 ה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב. ויתור, ההסכמה הדחייואלא אם ה
 
יתורים ועל זכות המוקנית לה לפי הסכם זה לא תשמש תקדים לו העירייהכל ויתור של  28.2

 דומים ו/או זהים בעתיד, ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לגבי מקרים אחרים.
  

        כתובות והודעותכתובות והודעותכתובות והודעותכתובות והודעות ....29292929
  

 כתובות הצדדים לכל הקשור בהסכם זה הן כקבוע במבוא לו.  29.1
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חשב כאילו י, תכאמורכל הודעה שתישלח לצד להסכם זה בדואר רשום לפי כתובתו  29.2
ואם נמסרה  ימי עסקים מיום מסירתה לדואר לשם משלוח 3נמסרה לתעודתה כעבור 

 בעת מסירתה. -ביד 
  

ואזי  -באמצעות שליח או בפקסימיליה הודעה מצד אחד למשנהו יכול גם שתימסר ביד או  29.3
 דין הודעה כאמור כדין הודעה שנתקבלה בתום יום העבודה שלאחר היום שבו נמסרה.

  
  פעולות לביצוע לפני תחילת העבודותפעולות לביצוע לפני תחילת העבודותפעולות לביצוע לפני תחילת העבודותפעולות לביצוע לפני תחילת העבודות    ----פרק ב' פרק ב' פרק ב' פרק ב' 

  

        ביצועביצועביצועביצוע    ערבותערבותערבותערבות ....30303030
  

על פי ההסכם, כולן או מקצתן, מוסר  הקבלן התחייבויותביצוע להבטחת המילוי של  30.1
ברת פירעון עם דרישה ד חתימתו של הסכם זה, ערבות בנקאית , במעמלעירייההקבלן 

, בשיעור הבלתי מותנפירעונה ואוטונומית ערבות אשר הינה  העירייהלפקודת ראשונה 
כשיעורו בעת הוצאתה ו/או כדין בתוספת מע"מ  )לעילכהגדרתה ( מהתמורה 10%של 

תוקף לכל תקופת ביצועו של שתהא ב ובתוספת הצמדה למדד חידושה של הערבות
צמוד יהא . סכום הערבות )2במסמך ה' (, בנוסח כאמור יום לאחר מכן 90הפרויקט ועוד 

למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מוסד אחר 
 אשר יבוא במקומו, על בסיס המדד שפורסם לאחרונה נכון ליום הגשתה של ההצעה. 

  

הפרויקט לא יסתיים במועד שנקבע לסיומו, מסיבה כלשהי, מתחייב הקבלן ביצוע ש ככל 30.2
והוא  -להאריך את תוקפה של ערבות הביצוע עד לסיום ביצועו של הפרויקט בפועל 

תהיה רשאית , שאם לא כן, ימים לפני תום תוקפה 30 -יעשה זאת עד לא יאוחר מ
 הודעה מוקדמת. כל , לחלט את סכומה של ערבות הביצוע ללאהעירייה

 
שם הקבלן שיירשם בכתב הערבות יהיה זהה לשמו של הקבלן כפי שהוא מופיע בהסכם  30.3

  זה ובמסמכי ההתאגדות. 
 

תהיה  הביצוע, לרבות התנאי בדבר הארכת ערבות, הפר הקבלן את ההסכם או תנאי מתנאיו 30.4
ומדי פעם), מפעם לפעם  -(או איזה חלק ממנה  הביצוע רשאית לממש את ערבות העירייה

 כאמור.הביצוע  ללא כל הודעה מוקדמת, והקבלן יהא מנוע מלהתנגד לגבייתה של ערבות
 

ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט  העירייהעל ידי , אם בכלל, שיגבההביצוע סכום ערבות  30.5
ו/או הדירקטוריון שלה ו/או אל  העירייהמבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי 

ו/או מורשיה ו/או יועציה בטענות ו/או תביעות כלשהן בקשר למימוש מי מקרב מנהליה 
 .הביצוע כאמור ערבות

  

יחשב לפיצוי מוסכם מינימאלי  הביצוע סכום ערבות -אלא אם נקבע אחרת בהסכם זה  30.6
על  הביצוע בגין הפרת ההסכם ע"י הקבלן. אין באפשרות מימושה של ערבות לעירייה

על פי סעיף זה, כדי לגרוע מכל תרופה אחרת המוקנית  או במימושה בפועל העירייהידי 
 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. לעירייה

 
הוראות סעיף זה מהוות הוראות עיקריות ויסודיות להסכם זה והפרתן יורדת לשורשו  30.7

  של ההסכם.
  

 תכניות מאושרות לביצועתכניות מאושרות לביצועתכניות מאושרות לביצועתכניות מאושרות לביצוע ....31313131
 

כהגדרתן  (הפרויקטביצוע הפרויקט יעשה אך ורק על סמך התכניות שנועדו לביצוע  31.1
 לעיל).

  

 בוטלבוטלבוטלבוטל ....32323232
  

 שילוטשילוטשילוטשילוט ....33333333
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, שמו של הקבלן פרויקטאת מהות ה יםהמפרט יםשלטשני הקבלן מתחייב בזאת להציב באתר 
יום מיום קבלת צו התחלת העבודה. דוגמת  15בתוך וזאת , העירייהושל יועצים אחרים מטעם 

באשר לכל סמלים,  של מנהל הפרויקט, לרבות ולהוראותיכפופה  ים, צורתם והתצוגההשלט
 . . . . , והכל בכפוף לאמור בתנאים הכלליים המיוחדיםוכיו"ב יםציור

 
 מערכות תשתית קיימותמערכות תשתית קיימותמערכות תשתית קיימותמערכות תשתית קיימות ....34343434
  

הקבלן מתחייב בזאת לבדוק ולברר, לפני תחילת הביצוע של העבודות, אצל כל הרשויות  34.1
, את דבר הימצאן של מערכות תשתית קיימות באתר עצמה העירייהוכן אצל  המוסמכות
הקרובה לרבות כבלים, צינורות ומערכות של טלפון, חשמל, מים, ביוב, ניקוז ובסביבתו 

 ותיעול.
 
בין אם הקבלן קיים את  -נגרם נזק לתשתית הקיימת עקב הביצוע של העבודות  34.2

 יהא הקבלן האחראי הבלעדי לאותו נזק. -לעיל ובין אם לאו  34.1התחייבותו לפי סעיף 
        

 קבלת האתרקבלת האתרקבלת האתרקבלת האתר ....35353535
  

 מתחייבת בזאת למסור לקבלן את האתר עד לא יאוחר מן המועד הקבוע בצו התחלת העבודה. העירייה
  

        סימוןסימוןסימוןסימון ....36363636
        

כי לפני שיתחיל בביצוע העבודות, יבדוק את קווי הגובה של  הקבלן מתחייב בזאת, 36.1
על לאחר הבדיקה יבצע ו ,האתר, המספרים והממדים שנקבעו בתכניות המאושרות

"). הסימוניםהסימוניםהסימוניםהסימונים" -סימונים באתר כמתחייב מהתכניות המאושרות (להלן חשבונו ובאחריותו 
ו/או באמצעות אחרים ישא באחריות הבלעדית לדיוק הסימונים שיבצע בעצמו יהקבלן 
 מטעמו.

 
 -אף אם נבדקו ואושרו על ידי מנהל הפרויקט  -נמצאו שגיאות או אי דיוק בסימונים  36.2

יהא הקבלן חייב לתקן השגיאות ו/או אי הדיוקים כאמור וכן לתקן כל עבודה שנעשתה 
בהסתמך על השגיאה ו/או אי הדיוק כאמור, והכל על חשבונו של הקבלן ולשביעות רצונו 

 ל מנהל הפרויקט.ש
 
, באופן בלעדי, לאספקתם ולאחזקתם התקינה העירייההקבלן יהא אחראי כלפי  36.3

והמדויקת של הסימונים במשך כל תקופת ביצוע העבודות, ובמקרים של סילוק 
 - 36.1יחדשם הקבלן והוראות סעיפים  -הסימונים ממקומם, פגיעה בהם או שינוי בהם 

 דלעיל יחולו לגביהם בשינויים המחויבים. 36.2
  

 מכשירי מדידה משך כל תקופת ביצוע העבודות.הקבלן מתחייב להחזיק באתר  36.4
  

 התקנת אמצעי זהירותהתקנת אמצעי זהירותהתקנת אמצעי זהירותהתקנת אמצעי זהירות, , , , גידור באתרגידור באתרגידור באתרגידור באתרבטיחות, בטיחות, בטיחות, בטיחות,  ....37373737
 

לפני תחילת הביצוע של העבודות יגדר הקבלן את האתר בהתאם לתכניות המאושרות  37.1
ו/או מהנדס הבטיחות שתצורפנה לחוברת  ולדרישות שיימסרו לו ע"י מנהל הפרויקט

יכין את הנחוץ לשם אחסון באתר של חומרי עבודה וכלי עבודה, וכן יבצע כל  ,המכרז
פעולה אחרת שנועדה להבטיח תנאים סביבתיים הולמים באתר במהלך ביצוע העבודות 

 ., ובהתאם לתכניות והנחיות יועץ הבטיחותוהכל לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט -
שבון את דרישות הבטיחות בעת תמחור בחמצהיר בזאת הקבלן כי לקח  ,למען הסר ספק

 . שנתן במכרז ההצעה
  

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולקיים, על חשבונו, החל מלפני תחילת ביצוע העבודות  37.2
ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות, גידור ותמרורי אזהרה, ושאר אמצעי זהירות לביטחון 

הקרובה, בהתאם לדרישות של העבודה ולביטחונו ולנוחותו של הציבור, באתר ובסביבתו 
 הסכם זה ו/או הדין ו/או כל הוראה של כל רשות מוסמכת ו/או מנהל הפרויקט.
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הקבלן מתחייב בזאת לעשות ככל שנדרש למניעת כל תאונות, מפולות, התפוצצות,  37.3
שריפות ותקלות באתר ובסביבה הקרובה לו, במהלך תקופת ביצוע העבודות, ולשמור 

 אשר לבטיחות ולגהות.על כל הוראות הדין ב
  

הקבלן מתחייב לשמור ולמלא בקפדנות אחר הוראות כל דין החל על ביצוע העבודות.  37.4
לשחררם ו/או  וכלפי כל הבאים מכוחה העירייההקבלן מקבל בזאת אחריות מלאה כלפי 

ידי הקבלן -לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה כנ"ל שנעשתה על
 ו/או על ידי אחד מעובדיו ו/או מקבלני משנה טעמו.

  

ואת  ,1954 -הקבלן מצהיר בזאת שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  37.5
פיהם, וכי הוא מקבל -והתקנות שעל ,1970 -פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 

על עצמו את כל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות הנ"ל ו/או כל תחיקת ביטחון 
והחסנתם  החלה באזור. כן ינהג הקבלן בהתאם לתקנות בדבר שימוש בחומרי נפץ

וימנה אחראי להצבת צופים לצרכי בטיחות  ,1954 - תשי"דבהתאם לחוק חומרי נפץ, 
 צים.ביצוע הפיצו

 
אמצעי זהירות לביטחונו ולנוחיותו של הציבור, בכל  הקבלן מתחייב לספק על חשבונו 37.6

ידי -ו/או על העירייהידי -מקום בתחום ובגבול האתר שיהיה צורך בכך או שיידרש על
פי הוראה מרשות מוסמכת כלשהי בכל או שיהיה דרוש על פי דין או על  פרויקטמנהל ה

 ידו.-הנוגע לעבודות המבוצעות על
  

הקבלן יהיה אחראי לבטיחות בעבודה ובטיחות האתר כולו, כולל בתחומי עבודה של  37.7
 . צוע ועד למסירתן הסופית של העבודותקבלני משנה ואחרים במשך כל תקופת הבי

  

 מניעת גניבותמניעת גניבותמניעת גניבותמניעת גניבות ....38383838
        

הקבלן מתחייב בזאת לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת גניבתם של איזה מחלקי 
החומרים (לרבות עפר וחול) וכל מכונות, כלי עבודה ו/או ציוד מהאתר, וכן למניעת העבודות, 

השלכת פסולת לאתר וזאת במשך כל תקופת ביצוע העבודות. אין באמור לעיל כדי לגרוע 
  מאחריותו והתחייבויותיו של הקבלן כמפורט בהסכם זה.

  
        תקופת הביצוע של העבודותתקופת הביצוע של העבודותתקופת הביצוע של העבודותתקופת הביצוע של העבודות    ----פרק ג' פרק ג' פרק ג' פרק ג' 

  

 תחילה וסיוםתחילה וסיוםתחילה וסיוםתחילה וסיום ....39393939
        

עם חתימתו של הסכם זה מתחייב הקבלן להשיג בהקדם האפשרי את כל ההיתרים  39.1
למעט   -הנדרשים לביצוען של העבודות לרבות עפ"י לוח הזמנים והתכניות המאושרות 

 .העירייההיתר בניה, שהוא בלבד באחריות 
 

שהוא הוראה  - "צו התחלת העבודה"הקבלן יחל בביצוען של העבודות מיד עם קבלת  39.2
"צו התחלת "צו התחלת "צו התחלת "צו התחלת     -(להלן  ב על ידי מנהל הפרויקט לקבלן להתחיל בביצוע העבודותבכת

כי עיכוב בהוצאתו של צו התחלת העבודה מסיבה כלשהי לא  ,מובהר בזאת .)עבודה"עבודה"עבודה"עבודה"
  .מהעירייהישמש עילה בידי הקבלן לקבלת פיצוי כלשהו 

 
מתן צו  ממועד יוםיוםיוםיום    30303030בתוך בתוך בתוך בתוך  לכל המאוחרלהסתיים  נועדהכולל של העבודות  הביצוע 39.3

  התחלת העבודה.
  

הימים במניין ובא י לעיל 39.3הנקובה בסעיף  תקופת הביצועספירת למען הסר ספק, ב 39.4
 שבת, חג ומועד.ימי 

  

, הינו מאת רשויות התכנון ותעודת גמרתעודת הקבלה (כהגדרתה להלן) למען הסר ספק,  39.5
חלק מהגדרת העבודות כאמור בהסכם זה, ולפיכך פרק הזמן הנדרש להשגת אישורים 

 .פרויקטלה כלול בתוך תקופת הביצוע של הא
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הוראות סעיף זה מהוות הוראות עיקריות ויסודיות להסכם זה והפרתן יורדת לשורשו  39.6
  של ההסכם.

  

        פיצויים מוסכמים על איחוריםפיצויים מוסכמים על איחוריםפיצויים מוסכמים על איחוריםפיצויים מוסכמים על איחורים ....40404040
        

מועד אותו קבע בלא סיים הקבלן את ביצוע העבודות במועד שנקבע בהסכם זה או  40.1
 לעירייהלאחר הארכת מועד לסיום ביצוע העבודות, ישלם הקבלן  פרויקטמנהל ה

ם תקופת ביצוע פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בעד כל יום של איחור שבין מועד סיו
בהסכם זה, לבין מועד סיום ביצוען של העבודות בפועל, בסך של  ההעבודות כפי שנקבע

  ")."הפיצויים המוסכמים"הפיצויים המוסכמים"הפיצויים המוסכמים"הפיצויים המוסכמים -(להלן  "חש 1,000
  

כי ישלם הקבלן לדרוש מ העירייהרשאית , לעיל 40.1בסעיף מבלי לגרוע מן האמור  40.2
דמי נזק נוספים אשר יחושבו לפי השווי של הנזק הישיר ו/או העקיף שנגרם  לעירייה
 ולכל צד שלישי כתוצאה מאי עמידתו של הקבלן בתקופת הביצוע.  לעירייה

  

את הפיצויים המוסכמים מכל סכום שיגיע לקבלן ולקזז רשאית לנכות  העירייה 40.3
, וכן רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות חילוט ערבות הביצוע או מהעירייה

ערבות הבדק. תשלום פיצויים או ניכויים אין בהם כשלעצמם משום שחרור הקבלן 
 ת לפי ההסכם זה.מהתחייבותו לסיום ביצוע העבודות או מכל התחייבות אחר

  

  כלפי הקבלן על פי כל דין. לעירייהאין בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת  40.4
  

הוראות סעיף זה מהוות הוראות עיקריות ויסודיות להסכם זה והפרתן יורדת לשורשו  40.5
  של ההסכם.

  

 העבודותהעבודותהעבודותהעבודות    לסיוםלסיוםלסיוםלסיום    ת מועדת מועדת מועדת מועדארכארכארכארכהההה ....41414141
        

מחמת לביצוע העבודות,  מועדת ארכהמנהל הפרויקט ליתן לקבלן לבקשת הקבלן רשאי  41.1
שינויים או תוספות לעבודות או מחמת כח עליון או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת 

לפי שיקול דעתו  ,מעבר ליום סיום העבודה מתן הארכת מועד כאמור פרויקטמנהל ה
מנהל  כאמור לא יהא תוקף אלא אם ניתנה בכתב ובחתימת ת מועדארכההבלעדי. ל

 .פרויקטה
  

דלעיל, מובהר בזאת כי לא תינתן כל ארכה בגין איזה  41.1 לגרוע מן האמור בסעיףמבלי  41.2
ות עבודה, שביתעיכוב שנגרם עקב ימים גשומים, תנאי מזג אויר קשים, חגים, הפסקות 

או השבתות שהוכרזו ע"י הקבלן, קבלני משנה שלו ו/או עובדיהם ו/או ארגוניהם 
המקצועיים, וכל עיכוב אחר שלא הוכר ע"י מעשה חקיקה או צו רשמי של המדינה בגדר 

 סמכויותיה עפ"י הדין.
  

 של העבודותשל העבודותשל העבודותשל העבודות    קבועהקבועהקבועהקבועה    אואואואוזמנית זמנית זמנית זמנית     הפסקההפסקההפסקההפסקה ....42424242
        

ו/או מנהל הפרויקט רשאים, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, להורות לקבלן  העירייה 42.1
או לתקופה לצמיתות (דהיינו: ביטולן של העבודות) להפסיק את ביצוען של העבודות 

מבלי לגרוע לשוב ולהמשיך בביצוע העבודות.  קבלןמסוימת או עד למתן הודעה המורה ל
ככל לן על ביצוע העבודות בשלבים. להורות לקב לעירייהמהאמור לעיל, קיימת אפשרות 

חודשים, עומדת  12ותעלה ההפסקה בין שלב אחד לשלב הבא אחריו על תקופה של 
לקבלן הזכות לסרב ולהמשיך בביצוע העבודות, והפסקת ביצוע ההסכם על ידו בנסיבות 

 אלה לא תחשבנה כהפרת הסכם על ידי הקבלן.
  

ף העבודות לאחר חתימתו ם את היקרשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לצמצ העירייה
של הסכם זה, באופן בו יבוטלו העבודות לביצועם של מבנה/ים מסויימים ו/או יופחתו 

  הכמויות לביצוע מבנה/ים מסויימים. 
  

תמורה נוספת עבור עצם הפסקת זכאי לתשלום  אינוהקבלן מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  42.2
ו/או עבור צמצום ההסכם והפחתת היקף  הביצוע הזמנית או הקבועה של העבודות
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בפועל הקבלן מעבר לחלק היחסי של התמורה בעד חלק העבודות שביצע  , וזאתהעבודות
 מסיבה כלשהי.לעיל ד 42.1כאמור בסעיף  העירייהעד להפסקתן ע"י 

  

ינקוט הקבלן בכל האמצעים  ,על הפסקה זמנית או קבועה של העבודותלקבלן  העירייההורתה  42.3
 הדרושים להגנה על שלום הציבור באתר, והכל לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.

  

לחדש את ביצוען של העבודות לאחר הפסקתן כאמור, יחדש הקבלן את  העירייההורתה  42.4
או במועד מאוחר יותר  ימים מיום קבלת ההוראה כאמור 14ביצוען של העבודות בתוך 

 .בכתב פרויקטעל פי הוראת מנהל ה
 

, ביצוע של העבודותב ה לצמיתותמבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, במקרה של הפסק 42.5
 העירייה, תהיה העירייהלא חודש ע"י  של העבודות כאשר ביצועןאו כולן או חלקן, 

 מועדודשים מח 12 -מ לאחר פרק זמן ששיעורו לא פחות  ,רשאית, חופשית וזכאית
להתקשר עם כל קבלן אחר לביצוען של העבודות נשוא  ,העבודות ביצועהפסקת 

הפרויקט, או איזה חלק מהן, בין אם בדרך של מכרז ובין אם בכל דרך אחרת, על פי 
 והקבלן יהא מנוע מלהתנגד לכל התקשרות כזאת. - העירייהשיקול דעתה הבלעדי של 

        

ן של והקבלן לא יוכל לבצע את העבודות מחמת צו ממשלתי להקפאת ביצועככל  42.6
(כהגדרתן לעיל), יופסק ביצוען של העבודות ותקופת ביצוען תידחה בפרק הזמן  עבודותה

לקבלן, בתיאום מראש ובכתב עם  העירייה, ובמקרה זה תאפשר כאמור ההקפאהשל 
, להוציא את הציוד מהאתר, תוך ביצוע הפעולות הנדרשות לצורך פרויקטמנהל ה
לא תישא בכל נזק שייגרם לקבלן בשל הפסקת  העירייהמובהר בזאת, כי  .שמירתן

הסיבה הנ"ל, והקבלן יחוייב לפנות לרשויות המדינה המוסמכות לשם העבודות בעקבות 
 קבלת פיצויים בגין נזקים שייגרמו לו, ככל וייגרמו.

  

 דו"חות מעקבדו"חות מעקבדו"חות מעקבדו"חות מעקב, שלב ביצוע ו, שלב ביצוע ו, שלב ביצוע ו, שלב ביצוע ועריכת לוח זמניםעריכת לוח זמניםעריכת לוח זמניםעריכת לוח זמנים ....43434343
 
ש הקבלן לאישורו של מנהל ימים מיום חתימתו של הסכם זה יגי 14עד לא יאוחר מתום  43.1

, על פי מנהל הפרויקט תחייב קביעתו הבלעדית שלובהיעדר הסכמה ביניהם  - הפרויקט
וכן בנפרד לגבי כל  פרויקטהעבודות בכלל ביצוע לוח זמנים ל - שיקול דעתו הבלעדי

, העבודות (כהגדרתה לעיל)שיוכן על בסיס תקופת ביצוע  מבנה המצויין בכתב הכמויות,
 ):"לוח הזמנים המאושר""לוח הזמנים המאושר""לוח הזמנים המאושר""לוח הזמנים המאושר" -(להלן וכן על פי המפורט להלן 

        

יועבר בדיסקט ובתדפיסים לידי מנהל ו לוח הזמנים המאושריוכן לפי שיטת גנט 43.1.1
 .מנהל הפרויקט על פי קביעתו הבלעדית של -או יוכן באופן ידני  הפרויקט

  

את לוח הזמנים המאושריתאר את שלבי ביצוע העבודות, מועדי ביצוען, יכיל  43.1.2
כל הקישורים בין הפעילויות ויהווה כלי יעיל למעקב אחר עדכונים ושינויים. 

 רמת פירוט לוח הזמנים המאושר תקבע על ידי מנהל הפרויקט.
 

לוח הזמנים המאושר, עם מועדי הביצוע, יתאים למועדים המתחייבים מהסכם  43.1.3
  זה ומנספחיו וישקף את תקופת הביצוע ואת כל העבודות נשוא ההסכם.

 
על בסיס תחקיר שוטף ורצוף של  יקלנדארלוח הזמנים יעודכן על ידי הקבלן מדי חודש  43.2

התקדמות ביצוע העבודות בפועל ו/או במועדים נוספים שונים, לפי דרישות מנהל 
). כל שינוי בלוח הזמנים המאושר ו/או בלוח "לוח הזמנים המעודכן""לוח הזמנים המעודכן""לוח הזמנים המעודכן""לוח הזמנים המעודכן" -הפרויקט (להלן 

נהל הפרויקט. לוח הזמנים המעודכן יתייחס שורו של מיהזמנים המעודכן חייב בא
לאירועים שונים במהלך הביצוע של כלל הקבלנים העובדים באתר, לרבות עבודתם של 

 הקבלנים האחרים.
  

כל ההוצאות להכנת לוח הזמנים המאושר ו/או לוח הזמנים המעודכן, הרצתו במחשב  43.3
גנט, הדו"חות החודשיים ועדכונו כאמור לעיל, לרבות קבלת נתוני הנתיב הקריטי, לוח 

, לעירייהוכל דו"ח דרוש אחר בכל משך בתקופת הביצוע עד לסיומה ולמסירת העבודות 
חלות על  -ושכפולו בכל מספר עותקים שייקבע ע"י מנהל הפרויקט  הדפסתו הצבעונית

 הקבלן.
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הקבלן יפעל תמיד, לכל אורך תקופת הביצוע, על פי המפורט בלוח הזמנים המעודכן  43.4

ון אשר קיבל את אישורו של מנהל הפרויקט, ובמקרה של פיגור בלוח הזמנים האחר
, יציין הקבלן במפורט מה היו ו/או יהיו העבודות המאושר, בכל אחד משלבי ביצוע

הצעדים בהם נקט ו/או ינקוט, כדי להתגבר על הפיגור ולא לסטות ממועד סיום העבודות 
 שבמסגרת תקופת הביצוע.

 
קט כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים המאושר ו/או יחליט מנהל הפרוי 43.5

לוח הזמנים המעודכן, לפי העניין, בכוחו להורות בכתב לקבלן להגביר את קצב ביצוע 
 על ידי איזה מאלה: , והקבלן מתחייב לבצע כל הוראה,העבודות

 
  הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת מנהל הפרויקט. 43.5.1

 
 העובדים לסוגיהם השונים.הגדלת כמות  43.5.2

 
 עבודה בלילות וימי מנוחה, למעט שבתות וחגים. 43.5.3

 
 לעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים המוקצבים. 43.5.4

  

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו למכרז את כל הדרוש כדי  43.6
יהיה זכאי לכל תוספת לעמוד בלוח הזמנים המאושר, לרבות האמור לעיל. הקבלן לא 

 ו/או פיצויים בגין ביצוע איזה מהוראות מנהל הפרויקט כאמור לעיל.
  

לוח זמנים מאושר ו/או לוח זמנים מעודכן, לפי  פרויקטלמנהל ה והקבלן לא יגיש ככל 43.7
, לפי שיקול דעתו הבלעדי, פרויקטרשאי מנהל ה ,פרויקטולפי דרישת מנהל ה העניין

 החלקיים ו/או החשבון הסופי. נותשלא לשלם לקבלן את החשבו
  

עם אישורו של לוח הזמנים המאושר ו/או לוח הזמנים המעודכן, לפי העניין, הוא יהווה  43.8
 חלק ממסמכי ההסכם ויחייב את הקבלן.

 
הפרעות בביצוע העבודות, לרבות מחסור בחומרים, מחסור בעובדים, ימי גשם, וכד' לא  43.9

 יצדיקו אי עמידה בלוח הזמנים המאושר.
  

אושר לוח הזמנים המעודכן ע"י מנהל הפרויקט, אין בכך כדי לרפא כל פגם, הפרה או  43.10
על כל זכות  העירייהאיחור של הקבלן בביצועו של הסכם זה ואין בכך משום ויתור 

המגיעה לה מכוח הסכם זה ו/או מכוח כל דין, הנובעת מעיכוב של הקבלן ומאי עמידתו 
 בלוח הזמנים המאושר. 

  

פרט אם הותנה במפורש אחרת בהסכם זה או בלוח הזמנים המאושר, לא תיעשה עבודה  43.11
 בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.

  
מקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מודגש בזאת, כי בכל 

ם הדרושים בקשר מנוחה, יהיה על הקבלן לדאוג בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרי
  .לעבודה בשעות מיוחדות הנ"ל

 
לא יתחיל הקבלן לבצע שלב חדש לפני שקיבל  -נקבעו שלבי ביצוע העבודות כאמור לעיל  43.12

את אישור מנהל הפרויקט לסיום השלב הקודם לשביעות רצונו. אין באישור מנהל 
 זה. כאמור כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לביצוע העבודות עפ"י הסכם פרויקטה

 
הוראות סעיף זה מהוות הוראות עיקריות ויסודיות להסכם זה והפרתן יורדת לשורשו  43.13

 של ההסכם.
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 ותעודת קבלהותעודת קבלהותעודת קבלהותעודת קבלה    מסירה של העבודותמסירה של העבודותמסירה של העבודותמסירה של העבודות ....44444444
        

ו/או לכל  לעירייהבאופן המאפשר בכל אחד מהמבנים, ביצוען של העבודות  מיד עם גמר 44.1
 -למטרה להם נועדו  מתקניםבעבודות ו, להשתמש בהעירייהצד ג' שנועד לצורך כך ע"י 

ויזמינו למסירת העבודות בכפוף למתן הודעה  יודיע על כך הקבלן למנהל הפרויקט בכתב
 .ימים קלנדריים 10-שלא תפחת מ פרויקטמוקדמת למנהל ה

 
ימים מיום קבלת ההודעה כאמור ואם ימצא  10תוך במנהל הפרויקט יבדוק את העבודות  44.2

זה באופן המשביע את רצונו, יוציא מנהל אותן מושלמות בהתאם לתנאים של הסכם 
ימים מיום סיום  7, וזאת בתוך המתייחסת לאותו המבנה קבלההפרויקט לקבלן תעודת 

 ").קבלהקבלהקבלהקבלהתעודת תעודת תעודת תעודת " -בדיקתו כאמור (להלן 
  

במהלך בדיקתו ליקויים בביצוע העבודות, אזי יקצוב לקבלן  פרויקטהיה וימצא מנהל ה 44.3
מועד לתיקון הליקויים ולמסירה חוזרת של העבודות, ובתום המועד יבצע מנהל 

ואם ימצא אותן מושלמות בהתאם לתנאים של בדיקה חוזרת של העבודות  פרויקטה
, וזאת להקבהסכם זה באופן המשביע את רצונו, יוציא מנהל הפרויקט לקבלן תעודת 

 .ימים מיום סיום בדיקתו כאמור 7בתוך 
  

במהלך בדיקתו החוזרת ליקויים בביצוע העבודות, אזי יקצוב  פרויקטהיה וימצא מנהל ה
 לקבלן מועד לתיקון הליקויים ולמסירה חוזרת של העבודות וחוזר חלילה.

 
זה לא יגרע מסמכותו של מנהל הפרויקט לפי שיקול דעתו הבלעדי  44.3 האמור בסעיף 44.4

שתוקפה מותנה בקיום התחייבויותיו של הקבלן כמפורט  קבלהליתן לקבלן תעודת 
ב ו/או בפרוטוקול נפרד, פירוט לפיו על הקבלן לתקן תוך זמן קצו הקבלהבתעודת 

 ליקויים שגילה מנהל הפרויקט בבדיקתו כאמור.
  

ו/או מנהל הפרויקט רשאים לדרוש מהקבלן שימסור, תוך זמן מוגדר, לשימוש  העירייה 44.5
 , כל חלק מהעבודות ו/או מהתשתיות וזאת אף לפני תום תקופת הביצוע.העירייה

  

 סופיתסופיתסופיתסופית    תעודת גמרתעודת גמרתעודת גמרתעודת גמר ....45454545
        

על פי הסכם זה לשביעות  הבדק והשלמת כל התחייבויות הקבלןתקופת  מיד עם גמר 45.1
ויזמינו למסירת  יודיע על כך הקבלן למנהל הפרויקט בכתב - פרויקטרצון מנהל ה

שלא תפחת  פרויקטבכפוף למתן הודעה מוקדמת למנהל ה נטי,בבמבנה הרל העבודות
 .ימים קלנדריים 10-מ

 
ימים מיום קבלת ההודעה כאמור ואם ימצא  10מנהל הפרויקט יבדוק את העבודות תוך  45.2

אותן מושלמות בהתאם לתנאים של הסכם זה באופן המשביע את רצונו, יוציא מנהל 
, וזאת בתוך המתייחס למבנה הרלבנטי העירייהסופית של הפרויקט לקבלן תעודת גמר 

וכן יחזיר  ") העירייהסופית של סופית של סופית של סופית של תעודת גמר תעודת גמר תעודת גמר תעודת גמר " -ימים מיום סיום בדיקתו כאמור (להלן  7
 .לקבלן את ערבות הבדק

  

לידי הקבלן אינה פוטרת את הקבלן מכל אחריות  העירייהשל  סופית מסירת תעודת גמר 45.3
, לפרויקט לעירייהלרבות אחריות לכל נזק שייגרם  -המוטלת עליו בהסכם זה ועפ"י הדין 
  ולכל צד שלישי בקשר עם העבודות.

        
        בדק ותיקוניםבדק ותיקוניםבדק ותיקוניםבדק ותיקונים    ----' ' ' ' דדדדפרק פרק פרק פרק 

        

 הגדרת תקופת הבדקהגדרת תקופת הבדקהגדרת תקופת הבדקהגדרת תקופת הבדק ....46464646
  

 תוך תקופת הבדק.ב פרויקטהקבלן אחראי לתקן כל פגם או נזק או אי התאמה שיתגלו ב 46.1
  

  הקבלה לקבלן. תעודתחודשים קלנדאריים שתחל במועד מתן  12תקופה של  -"תקופת הבדק" 
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        תיקון ליקויים על חשבון הקבלןתיקון ליקויים על חשבון הקבלןתיקון ליקויים על חשבון הקבלןתיקון ליקויים על חשבון הקבלן ....47474747

 
מכל סיבה  , קלקול או אי התאמהפגם ,נזקליקוי, תוך תקופת הבדק, בנתהווה במתקנים,  47.1

כל נזק או או לבנות מחדש על חשבונו , חייב הקבלן לתקן פרויקטהקשורה בביצוע ה
 מנהל הפרויקט ה ראשונה שלכאמור, הכל לפי דרישאו קלקול או אי התאמה פגם 

  ולשביעות רצונו.
  

יו לפי סעיף זה לעיל, אם לא ביצע הקבלן איזה מהעבודות שמכוח איזה מהתחייבויות 47.2
אך אינה , העירייהיום מראש, רשאית  14ולאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב 

לבצע אותן עבודות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ואם ההוצאות , מחויבת
רשאית לתבוע ולקבל מהקבלן את ההחזר  העירייההאמורות חלות על הקבלן, תהיה 

מהן כתמורה להוצאות כלליות ו/או  17%האמורות, בתוספת של המלא של כל ההוצאות 
לנכות כל הוצאה שהוציאה והתוספת כאמור מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת ו/או 

 לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.
  

או הקלקול או אי ההתאמה הכרחי על מנת למנוע נזק גדול  פגםהנזק או היה תיקון ה 47.3
רשאית, אך לא חייבת,  העירייהיותר, בלא שתהא שהות להודיע על כך לקבלן, תהיה 

את ההוצאות  לעירייהלתקן את הנזק בעצמה או באמצעות מי מטעמה, והקבלן יחזיר 
 לצורך ביצוע התיקון כאמור, מיד עם הדרישה הראשונה. העירייההסבירות שהוציאה 

 
יסודיות להסכם זה והפרתן יורדת לשורשו הוראות סעיף זה מהוות הוראות עיקריות ו 47.4

  של ההסכם.
 

        פגמים וחקירת סיבותיהםפגמים וחקירת סיבותיהםפגמים וחקירת סיבותיהםפגמים וחקירת סיבותיהם ....48484848
        

נתגלו פגמים, ליקויים וקלקולים בעבודות, בזמן ביצוען או תוך תקופת הבדק, רשאי  48.1
לדרוש מהקבלן לחקור, בהתאם להנחיותיו ולהוראותיו של מנהל  פרויקטמנהל ה

  והקלקולים שנתגלו בעבודות., את סיבות הפגמים והליקויים פרויקטה
        

נמצא שהפגם, הליקוי או הקלקול הוא כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי ההסכם, יחולו  48.2
. נמצא שהפגם, הליקוי או הקלקול הוא כזה, העירייההוצאות החקירה והתיקונים על 

שהקבלן אחראי לו לפי ההסכם, יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב 
ל חשבונו והוצאותיו את הפגמים, הליקויים והקלקולים וכל הכרוך בהם. אם אין לתקן ע

, יהיה הקבלן חייב פרויקטהפגמים הליקויים או הקלקולים ניתנים לתיקון, לדעת מנהל ה
  .פרויקטידי מנהל ה-בסכום שייקבע על לעירייהבתשלום פיצויים 

  

שנים לאחר גמר תקופת הבדק, הנובעים מביצוע העבודות שלא  7נתגלו פגמים תוך  48.3
בהתאם לתנאי ההסכם, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגמים, הליקויים, הקלקולים וכל 
הכרוך בהם על חשבונו והוצאותיו. אם אין הפגמים, הליקויים או הקלקולים ניתנים 

 .פרויקטידי מנהל ה-בסכום שייקבע על לעירייהם לתיקון, יהיה חייב הקבלן בתשלום פיצויי
  

        ערבות הבדקערבות הבדקערבות הבדקערבות הבדק ....49494949
  

בתקופת  על פי ההסכם, כולן או מקצתן, הקבלן התחייבויותביצוע להבטחת המילוי של  49.1
ברת פירעון , ערבות בנקאית עם תחילתה של תקופת הבדק, לעירייהמוסר הקבלן  הבדק,

בלתי ופירעונה ונומית אוטאשר הינה ערבות  העירייהלפקודת עם דרישה ראשונה 
כשיעורו בעת כדין בתוספת מע"מ  לעיל)כהגדרתה ( מהתמורה 5%, בשיעור של המותנ

תוקף לכל תקופת שתהא ב ובתוספת הצמדה למדד הוצאתה ו/או חידושה של הערבות
. סכום הערבות )2, בנוסח כאמור במסמך ה' (יום לאחר מכן 90ביצועו של הפרויקט ועוד 

המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או צמוד למדד יהא 
כל מוסד אחר אשר יבוא במקומו, על בסיס המדד שפורסם לאחרונה נכון ליום הגשתה 

 של ההצעה. 
  

חודשים) שנים עשר חודשים ( 12 -ערבות הבדק תהיה בתוקף לתקופה שלא תפחת מ  49.2
וקפה מפעם לפעם ומדי פעם, , והקבלן יאריך את תהעירייהמסירתה לידי  ממועד
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יום לפני תום תוקפה של ערבות  30 - לא פחות מ העירייהבהארכות שתימסרנה לידי 
 מהעירייההבדק, על מנת שערבות הבדק תהיה בתוקף עד למועד בו יקבל הקבלן לידיו 

 . העירייההסופית מידי  את תעודת הגמר
 

הקבלן כפי שהוא מופיע בהסכם שם הקבלן שיירשם בכתב הערבות יהיה זהה לשמו של  49.3
 זה ובמסמכי ההתאגדות.

   

לטיב הביצוע של העבודות ולאחריותו של  העירייהערבות הבדק תשמש כבטוחה בידי  49.4
תוכל  והעירייההקבלן עפ"י הסכם זה ובעקבותיו לביצוע הפרויקט על כל פרטיו וחלקיו, 

מפעם לפעם ומדי לעשות שימוש בערבות הבדק ולממש את סכומה או איזה חלק ממנו 
  פעם כמתחייב מהוראות הסכם זה וכן למימוש חיובי הקבלן כאמור לעיל.

  

את תשלום התמורה  העירייהתעכב  ,את ערבות הבדק כמתחייב לעירייהלא מסר הקבלן  49.5
את  לעירייהלקבלן עד לגובה הסכום של ערבות הבדק כאמור, וזאת עד שימסור הקבלן 

 ערבות הבדק.
  
ביצוע הפרויקט לא יסתיים במועד שנקבע לסיומו, מסיבה כלשהי, מתחייב הקבלן ש ככל 49.6

והוא  -להאריך את תוקפה של ערבות הביצוע עד לסיום ביצועו של הפרויקט בפועל 
תהיה רשאית , שאם לא כן, ימים לפני תום תוקפה 30 -יעשה זאת עד לא יאוחר מ

 הודעה מוקדמת. לכ , לחלט את סכומה של ערבות הביצוע ללאהעירייה
  

תהיה  הבדק, לרבות התנאי בדבר הארכת ערבות, הקבלן את ההסכם או תנאי מתנאיו 49.7
מפעם לפעם ומדי פעם),  -(או איזה חלק ממנה  הבדק רשאית לממש את ערבות העירייה

 כאמור. הבדק ללא כל הודעה מוקדמת, והקבלן יהא מנוע מלהתנגד לגבייתה של ערבות
 

ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט מבלי  העירייהעל ידי  -אם בכלל  -סכום הערבות שיגבה  49.8
ו/או הדירקטוריון שלה ו/או אל מי מקרב  העירייהשתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי 

 מנהליה ו/או מורשיה ו/או יועציה בטענות ו/או תביעות כלשהן בקשר למימוש ערבות
 .כאמור הבדק

  

 לעירייהסכום הערבות יחשב לפיצוי מוסכם מינימאלי  -אלא אם נקבע אחרת בהסכם זה  49.9
או  העירייהבגין הפרת ההסכם ע"י הקבלן. אין באפשרות מימושה של הערבות על ידי 

על פי  לעירייהבמימושה בפועל על פי סעיף זה, כדי לגרוע מכל תרופה אחרת המוקנית 
 הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 
אות סעיף זה מהוות הוראות עיקריות ויסודיות להסכם זה והפרתן יורדת לשורשו הור 49.10

  של ההסכם.
        

        אופן ביצועו של הפרויקטאופן ביצועו של הפרויקטאופן ביצועו של הפרויקטאופן ביצועו של הפרויקט    ----פרק ד' פרק ד' פרק ד' פרק ד' 
        

 ביצוע העבודות בהתאם לדין ולהסכםביצוע העבודות בהתאם לדין ולהסכםביצוע העבודות בהתאם לדין ולהסכםביצוע העבודות בהתאם לדין ולהסכם ....50505050
        

הקבלן מתחייב בזאת למלא בדייקנות ובקפדנות אחר כל דין החל על תכנון העבודות  50.1
של הרשויות המוסמכות, לרבות כל הוראות  וביצוען, וכן אחר כל הוראות רלבנטיות

בדבר עבודות התאמה ו/או שינויים בסביבה המיידית של האתר ומחוצה לו, והכל תוך 
 המועד שנקבע לו באותו דין ו/או ע"י אותה רשות מוסמכת.

 
הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להסכם זה במיומנות ובאורח מקצועי נכון, הכל  50.2

ל מנהל הפרויקט. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות לשביעות רצונו המלאה ש

 לעיל. 50.1סעיף 
  

 לע פרויקטמנהל העם העתק ל ,הקבלן מתחייב בזאת להמציא לרשויות המוסמכות בדין 50.3
כל אישור רשמי כנדרש ע"י הרשויות המוסמכות כאמור בדבר התאמת ו, דרישתפי 

 הביצוע של העבודות לכל החוקים ו/או התקנות ו/או הוראות שעפ"י כל דין.
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למניעת ספק מודגש בזאת כי בכל מקרה לא תבוצענה על ידי הקבלן בפרויקט שום  50.4

 עבודות בשבת ו/או במועדי ישראל.
  

לעיל, הקבלן מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין להוציא מהאתר חול מבלי לגרוע מן האמור  50.5
ו/או כל סוג קרקע ו/או כל סוג של חומר חפור ללא רשותו של מנהל הפרויקט מראש 

 ובכתב.
 

הוראות סעיף זה מהוות הוראות עיקריות ויסודיות להסכם זה והפרתן יורדת לשורשו  50.6
 של ההסכם.

  

 ניקוי האתרניקוי האתרניקוי האתרניקוי האתר ....51515151
        

ניקוי פסולת ושיירי חומרים מן האתר על מנת שלא  הקבלןבמהלך ביצוע העבודות יבצע  51.1
  .ו/או על פי דרישת מנהל הפרויקט בתדירות של פעמיים בשבוע יצטברו בו

 
מהאתר את עודפי החומרים והפסולת,  הקבלן מיד עם סיום ביצוען של העבודות, יסלק 51.2

רצונו המלאה. הקבלן ינקה את האתר והכל בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט לשביעות 
ויסלק ממנו את כל המתקנים הארעיים, שיירי החומרים, הפסולת והמבנים הארעיים 

, כשהם לעירייהואת האתר  -עם השלמתן  -מכל סוג שהוא. הקבלן ימסור את העבודות 
 נקיים ומתאימים לייעודם, לשביעות רצונו הבלעדית והמוחלטת של מנהל הפרויקט.

  
  העובדים בפרויקטהעובדים בפרויקטהעובדים בפרויקטהעובדים בפרויקט    ----ה' ה' ה' ה' פרק פרק פרק פרק 

  

 עובדים מקצועייםעובדים מקצועייםעובדים מקצועייםעובדים מקצועיים ....52525252
        

, גבוהההקבלן מתחייב לנהל את העבודות ברמה  ,דלעיל 10מבלי לגרוע מהוראות סעיף  52.1
 -סים ברמה מקצועית גבוהה ובמספר הדרוש להעסיק עובדים שכירים מקצועיים ומנו

 לשם ביצוע העבודות עפ"י לוח הזמנים ותוך המועד הקבוע לכך בהסכם.
 
 -בכל עבודה בגדר הפרויקט, שלביצועה זקוק המבצע לרישוי ו/או היתר עפ"י כל דין  52.2

 מחויב הקבלן להעסיק עובדים בעלי רישוי ו/או היתר מתאימים כאמור.
 
 החלפת עובדיםהחלפת עובדיםהחלפת עובדיםהחלפת עובדים ....53535353
        

שעות אחר כל דרישה מטעם מנהל הפרויקט בדבר  48לן מתחייב בזאת למלא תוך הקב 53.1
באם לדעת מנהל הפרויקט  -הרחקתו מהאתר של כל אדם המועסק על ידו בעבודות 

התנהג אותו אדם שלא כשורה ו/או שאינו מוסמך למלא תפקידיו ו/או שהוא מבצע את 
 תפקידיו ברשלנות.

  

לא  53.1בסעיף כל אדם או עובד של הקבלן או קבלן משנה שהורחק לפי דרישה כאמור  53.2
יף זה יחזור הקבלן להעסיקו בעבודות, בין במישרין ובין בעקיפין; אי מילוי הוראות סע

 500של פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של  לעירייהלום יחייב את הקבלן בתש
ש"ח (חמש מאות שקלים חדשים) עבור כל יום, לכל פעולה, כל אדם, כל קבלן משנה וכל 

זה כדי לגרוע סעיף עובד שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות סעיף זה לעיל. אין בהוראות 
 בהסכם זה ו/או בדין. עירייהלמתרופות אחרות המוקנות 

  

        פנקס כח אדםפנקס כח אדםפנקס כח אדםפנקס כח אדם ....54545454
  

, פנקסי פרויקטהקבלן מתחייב, שבביצוע הפרויקט ינוהלו, לשביעות רצונו של מנהל ה 54.1
כח אדם שיירשם בהם שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד מטעם הקבלן וכן ימי 

  עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו.
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אדם לשם -, לפי דרישה, את פנקסי כחפרויקטל הולמנה לעירייההקבלן מתחייב להמציא  54.2
 , לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת כחפרויקטביקורת וכן להכין ולהמציא למנהל ה

  אדם חודשית, מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.
  

 תשלום לעובדיםתשלום לעובדיםתשלום לעובדיםתשלום לעובדים .55
 

הקבלן ישלם בעצמו ו/או יגרום לתשלום, עבור העובדים ו/או קבלני משנה ו/או  55.1
קבלני המשנה שיועסקו בעבודות, את כל המיסים המוטלים מטבעם על עובדיהם של 

 מעביד, לרבות מס הכנסה וביטוח לאומי.
  

הקבלן ישלם ו/או יגרום לתשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדים ו/או קבלני משנה  55.2
ו/או עובדיהם של קבלני המשנה שיועסקו מעת לעת בעבודות, כמתחייב מהוראות הדין, 

  .ו/או הפרשות לקרן פנסיה מס הכנסה ו/או לום לביטוח לאומילרבות כל תש
  

 תנאים סוציאליים ורווחה לעובדיםתנאים סוציאליים ורווחה לעובדיםתנאים סוציאליים ורווחה לעובדיםתנאים סוציאליים ורווחה לעובדים ....56565656
 

לא  במהלך שלוש השנים האחרונות עובר לחתימת הסכם זה הקבלן מצהיר בזאת, כי 56.1

 .1987 -הורשע בעבירה עפ"י חוק שכר מינימום, תשמ"ז 
  

 המועסקים בביצוע העבודות,הקבלן מתחייב בזאת להסדיר ולקיים, עבור העובדים  56.2
 סידורי נוחיות ומקום אכילה נאותים באתר, וכן להבטיח שמירה קפדנית באתר באשר

 בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט ו/או הוראות הדין. -לבריאות העובדים ורווחתם 
 

  ציוד, חומרים, בדיקות, תיקונים ותעודות אחריותציוד, חומרים, בדיקות, תיקונים ותעודות אחריותציוד, חומרים, בדיקות, תיקונים ותעודות אחריותציוד, חומרים, בדיקות, תיקונים ותעודות אחריות    ----פרק ו' פרק ו' פרק ו' פרק ו' 
  

 וחומריםוחומריםוחומריםוחומרים    , מתקנים, מתקנים, מתקנים, מתקניםאספקת ציודאספקת ציודאספקת ציודאספקת ציוד ....57575757
        

לן מתחייב בזאת לספק על חשבונו את כל הציוד, החומרים, המכונות, המכשירים, הקב 57.1
 כלי העבודה, וכל שיידרש לביצוען היעיל של העבודות בהתאם להסכם זה.

 
את הזכות לספק לקבלן את  העירייהלסעיף זה, שומרת  57.1למרות האמור בסעיף  57.2

צא לנכון, במחירי היסוד הנקובים בכתב הכמויות החומרים (כולם או מקצתם) כפי שתמ
ולחייב במחיר החומרים את חשבונו של הקבלן, מיד עם מסירתם לקבלן. השתמשה 

  בזכות זו, יחולו על החומרים שהוא יספקם לקבלן כללים אלה: העירייה
  

  הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודות. 57.2.1
  

כשהוכנסו חומרים מהחומרים האמורים לאתר העבודות לא יהא הקבלן רשאי  57.2.2
להוציא אותם, או חלק מהם מאתר העבודות, אלא אם קיבל לכך מראש רשות 

 .פרויקטל הבכתב מאת מנה
  

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחומרים  57.2.3
 .פרויקטאחרים, אלא אם קבל לכך מראש רשות בכתב מאת מנהל ה

  

היו לקבלן הסתייגויות באשר לטיב החומרים שסופקו לו, כאמור לעיל יהיה  57.2.4
מנהל מיד עם אספקתם, הסתייגות כתובה ומנומקת.  לעירייהעליו להגיש 

פי שיקול דעתו להחליט האם יש בנימוקו של הקבלן -יהיה רשאי, על פרויקטה
כדי לפסול את החומרים ו/או כדי להסיר את אחריות הקבלן לגביהם. החלטתו 

  תהא סופית ותחייב את הקבלן. פרויקטשל מנהל ה
  

כל החומרים והציוד שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוען של העבודות יהיו חדשים, תקינים  57.3
ושלמים ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות ההסכם ולדרישות של התקנים 

לגבי חומרים מתוצרת הארץ, ותקני ארץ המוצא לגבי חומרים  -הישראליים המעודכנים 
חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו ע"י  יהיו אלה -מיובאים. בהעדר תקנים 
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מנהל הפרויקט. החובה להוכחת התאמת החומרים והציוד לתקנים כאמור חלה על 
 .ישראלי הקבלן. מובהר בזאת, כי חומרים שיש להם תו תקן יסופקו אך ורק עם תו תקן

  

לביצוע היעיל רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים  57.4
 של המבנה בקצב הדרוש לביצוע העבודות בהתאם לתנאי הסכם זה.

  

לצורך סעיף זה דין דלק ושמנים, שמשתמשים בהם בביצוע המבנה להפעלת ציוד מכני  57.5
  כדין חומרים. -כבד לעבודות עפר 

 
לביצוע העבודות אלא אם אושר ומהפריטים הקבלן לא ישתמש באיזה מהחומרים  57.6

"י מנהל הפרויקט. אין באישור מנהל הפרויקט כאמור כדי לגרוע השימוש בחומר ע
 מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים ולאיכותם.

  

לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובציוד  העירייההקבלן אחראי כלפי  57.7
שהשתמש בם לביצוע העבודות, אף אם החומרים או המוצרים עמדו בבדיקות התקנים 

 הישראליים ואושרו ע"י מנהל הפרויקט. 
  

התגלה פגם בחומרים ו/או בציוד כאמור בסעיף זה לעיל, רשאי המנהל להורות לקבלן  57.8
הריסת אותו חלק עבודה שנעשה מחומרים פגומים ו/או על הפסקת העבודות, עד ל

בעבודה פגומה, וביצועו מחדש בחומרים ובציוד חדשים, תקינים ושלמים בהתאם 
זכאית לה על  שהעירייהלהסכם זה. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל תרופה אחרת 

 פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
 

ט, דוגמאות של החומרים וכל האביזרים הנלווים הקבלן יספק, לפי דרישת מנהל הפרויק 57.9
") בטרם יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בטרם יחל הדוגמאותהדוגמאותהדוגמאותהדוגמאות" -להם (להלן 

 לפי העניין. -בביצוע העבודות 
  

הדוגמאות שאושרו על ידי מנהל הפרויקט כאמור, יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר  57.10
ומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל גמר ביצוע העבודות וישמשו להשוואה לח

 .העירייההדוגמאות שיסופקו על ידי הקבלן תהיינה רכוש 
        

            סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולהסילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולהסילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולהסילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה ....58585858
  

  יהיה רשאי להורות לקבלן, כדלקמן: פרויקטמנהל ה 58.1
  

, פרויקטעל סילוק חומרים מהאתר שאינם מתאימים לייעודם, לדעת מנהל ה 58.1.1
 בהוראה. בתוך תקופת זמן אשר תצוין

 
או כל תשלום חשבון חלקי שבוצע בקשר  פרויקטידי מנהל ה-בדיקה שנערכה על

  .פרויקטלחומרים ולמלאכה האמורים לא יפגעו בסמכותו של המפקח מנהל ה
  

על הבאת חומרים תקינים ומתאימים לייעודם, במקום החומרים האמורים  58.1.2
  לעיל. 58.1.1בסעיף 

  

ידי שימוש -על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק מהעבודות שהוקם על 58.1.3
בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה, או בניגוד לתנאי 

  ההסכם.
  

רשאית  העירייהלעיל, תהא  58.1.1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן  58.2
 והעירייהות בביצוע ההוראה לבצעה על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכ

תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית 
 לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
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        בדיקותבדיקותבדיקותבדיקות ....59595959
        

") הדגימותהדגימותהדגימותהדגימות" -הקבלן יכין דגימות מהחומרים לפני שישתמש בהם לביצוע העבודות (להלן  59.1
לפי  -בכמות שתידרש ע"י מנהל הפרויקט. הדגימות תשלחנה ע"י הקבלן לבדיקות 

למעבדה/ות שתקבע/נה לצורך זה ע"י  -דרישות מנהל הפרויקט ולשיקול דעתו הבלעדי 
 ").הבדיקותהבדיקותהבדיקותהבדיקות" -(להלן  פרויקטהקבלן באישורו מראש ובכתב של מנהל ה

 
ות הוצאות המשלוח של הדגימות, לרב -כל התשלומים בעד כל הבדיקות יחולו על הקבלן  59.2

הכל לפי הוראות מנהל  -עלויות הבדיקות וכל הכרוך בהן ותוצאות הבדיקות ומשלוחן 
תהיה רשאית לשלם  העירייההפרויקט. מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן כאמור לעיל, 

ולקזז כל תשלום כזה, בכל עת, מהתמורה  -באישור מנהל הפרויקט  -עבור הבדיקות 
  .לקבלן עפ"י הסכם זה שתגיע

  

כל ציוד, חומרים, מוצרים, ידע ועבודה אשר יידרשו לשם בדיקת תקינותם ו/או איכותם  59.3
יסופקו ע"י הקבלן ועל  -של החומרים ו/או הציוד המשמשים לביצוען של העבודות 

 חשבונו הבלעדי.
  

ר הקבלן לא ישתמש באיזה מהחומרים לביצוע העבודות אלא אם אושר השימוש בחומ 59.4
ע"י מנהל הפרויקט. אין באישור מנהל הפרויקט כאמור כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן 

 לטיב החומרים ולאיכותם.
  

מנהל הפרויקט, רשאי לקבוע את הגורם שיבצע את הבדיקות או איזה מהן כמתחייב  59.5
הקבלן ישלח  ו.מהוראות סעיף זה, ולהתקשר לצורך זה עם כל גורם כאמור לשיקול דעת

 ו/או יאפשר משלוח כל דגימה ו/או כל מדגם כפי שיידרש ע"י מנהל הפרויקט. 
  

הקבלן יעשה את כל שיידרש ממנו באופן סביר ע"י מנהל הפרויקט על מנת שהתוצאות  59.6
של כל בדיקה מקרב הבדיקות תועברנה, מיד לאחר קבלתן ישירות מהמעבדה בה בוצעה 

 מנה יועבר לקבלן. ועותק מ -אל  מנהל הפרויקט  -
  

הקבלן מתחייב לספק למנהל הפרויקט, עפ"י דרישתו, את כל כוח האדם ו/או המכשור  59.7
ו/או הציוד ו/או החומרים הדרושים למנהל הפרויקט לצורך ביצוע בדיקות, ביקורות 
ופיקוח על ידו; הקבלן יסייע למנהל הפרויקט, ככל שיידרש על ידו, לבצע בדיקות, 

 ופיקוח של העבודות, בין אם באתר ובין אם מחוצה לו. ביקורות, חקירות 
 

למען הסר ספק, ביצוע הבדיקות כאמור ו/או השימוש בתוצאותיהן אינן מחייבות את  59.8
מנהל הפרויקט לפעול על פיהן, והשימוש בהן, לרבות עריכתן, שמורה לשיקול דעתו של 

 מנהל הפרויקט. 
  

            בדיקות חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסיםבדיקות חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסיםבדיקות חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסיםבדיקות חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים ....60606060
  

הקבלן מתחייב למנוע את כיסוין או הסתרתן של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות  60.1
  .פרויקטמכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח מנהל ה

  

הושלם חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על כך  60.2
חון ולמדוד את לבדוק, לב פרויקטשעות מראש, כדי לאפשר למנהל ה 48 פרויקטלמנהל ה

החלק האמור מהעבודות, לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדרושות בטרם 
  יכוסה החלק האמור מהעבודות.

  

, או לא הודיע פרויקטכיסה הקבלן חלק כלשהו מהעבודות בניגוד להוראותיו של מנהל ה 60.3
ו והוצאותיו, מראש על הכיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן, על חשבונ פרויקטהקבלן למנהל ה

ובתוך הזמן  פרויקטפי דרישת מנהל ה-לשם ביקורת, את החלק של העבודות שכוסה, על
ידי מנהל -ידיו ויכסו מחדש מיד לאחר אישור אותו החלק מהעבודות על-שנקבע על

   .פרויקטה
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או יתרשל  60.3 - 60.1כאמור בסעיפים  פרויקטיסרב הקבלן למלא את דרישת מנהל ה 60.4
לשם גילוי  רשאית להעסיק פועלים על חשבונו של הקבלן והוצאותיו, העירייהבכך, תהא 

 חלק כלשהו מהעבודות וכיסויו.
  

לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל  העירייהשחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית   60.5
  זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

   

 וציוד באתרוציוד באתרוציוד באתרוציוד באתר    חומריםחומריםחומריםחומרים .61
 

פירושם: חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר, למטרת ביצוע  - "חומרים""חומרים""חומרים""חומרים"בסעיף זה,  61.1
העבודות והשלמתן, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן 

  מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודות. 
  

ידי הקבלן באתר למטרת ביצוע העבודות -חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על 61.2
  . העירייהוהשלמתן יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור לבעלות 

  

ידי הקבלן לאתר למטרת ביצוע העבודות והשלמתם, אין -חומרים וציוד שהובאו על 61.3
  .מראש ובכתב פרויקטהקבלן רשאי להוציאם מהאתר ללא הסכמת מנהל ה

  

 פרויקטדלהלן או הורה מנהל ה 62פי הוראות סעיף -כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על 61.4
 דלעיל אינם נחוצים עוד לביצוע 61.3 - 61.1בכתב שהציוד והחומרים לפי סעיפים 

או מתן הוראה כאמור חדלים העבודות, רשאי הקבלן להוציאם מהאתר, ועם פסילתם 
. נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים, העירייההחומרים מלהיות בבעלות 

חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן 
ימים,  7, לאחר שנתנה על כך הודעה מוקדמת בכתב של העירייהשאית מלעשות כן ר

 העירייהתנכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, תזכה למכרם, ולאחר ש
  את חשבון הקבלן בכל עודף שיוותר.

  

לטיבם של חומרים  פרויקטידי מנהל ה-אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על 61.5
  רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.   פרויקטוציוד כלשהם, ומנהל ה

 
הקבלן לשלמותם ולתקינותם של  אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של 61.6

שא יהחומרים לפני ואחרי הבאתם לאתר, לרבות שמירה עליהם מפני גניבה, והקבלן י
באחריות לכל נזק שייגרם לחומרים ו/או בכל מקרה של גניבתם ו/או השחתתם ו/או 

  קלקולם גם לאחר הבאתם לאתר.
  

על אף האמור בכל דין, לא תהיה לקבלן זכות עכבון על החומרים והציוד או על העבודות  61.7
  שיבוצעו על ידו או על חלקן של העבודות כאמור. 

  

        פיקוח, בדיקות ופסילה בעת הייצורפיקוח, בדיקות ופסילה בעת הייצורפיקוח, בדיקות ופסילה בעת הייצורפיקוח, בדיקות ופסילה בעת הייצור ....62626262
  

מנהל הפרויקט יהיה רשאי, בכל עת סבירה במשך ייצור הציוד ו/או המתקן, לבדוק לבחון  62.1
הקבלן את טיב החומרים והמלאכה המשמשים בייצור כל הציוד ו/או ולנסות בחצריו של 

המתקן שיש לספקם לפי הסכם זה וכן את אופן פעולתו, ואם הציוד ו/או המתקן או 
את רשות  פרויקטחלק מהם אינו מיוצר בחצריו של הקבלן, ישיג הקבלן למנהל ה

ן בחצרים של הקבלן. הבדיקה, הבחינה, והניסוי כאמור כאילו מיוצר הציוד ו/או המתק
  בדיקה, בחינה וניסוי כאמור לא יפטרו את הקבלן מכל חובות לפי הסכם זה.

  

ידי משלוח הודעה -על פרויקט, יודיע למנהל הפרויקטהקבלן, לאחר שנועץ במנהל ה 62.2
מוקדמת בזמן סביר על היום והמקום בהם יהיה הציוד ו/או המתקן מוכן לניסוי כמותנה 

לא יופיע במקום שציין הקבלן וביום אותו נקב הקבלן  פרויקטבהסכם זה, ואם מנהל ה
בהודעתו הנ"ל, יהיה הקבלן רשאי לבצע את הניסויים אשר ייחשבו כאילו בוצעו בנוכחות 

תעודות מאושרות כדין המעידות על  פרויקט, ויעביר מיד למנהל הפרויקטמנהל ה
  תוצאות הניסויים שנעשו.
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קבלן משנה של הקבלן, יספק הקבלן ללא תשלום את  כאשר נדרשים ניסויים בחצריו של 62.3
אדם, החומרים, החשמל, הדלק, המתקנים והמכשירים כפי שנחוץ וכפי -כל העזרה, כח

  שאפשר לדרוש באורח סביר לשם ביצועם היעיל של הניסויים.
  

אחרי בדיקתו, בחינתו וניסויו של כל ציוד ו/או מתקן, שהוא או  פרויקטהחליט מנהל ה 62.4
מהם פגום או אינו עומד בדרישות ההסכם, יהא הוא רשאי לפסול אותו ציוד כל חלק 

ו/או מתקן או אותו חלק מהם וימסור לקבלן הודעה על כך תוך זמן סביר, תוך ציון 
  הסיבות אשר גרמו לפסילת הציוד כאמור.

  

 תיקונים ותעודות אחריותתיקונים ותעודות אחריותתיקונים ותעודות אחריותתיקונים ותעודות אחריות ....63636363
        

ב בזאת, כי ביוזמתו בנוסף לכל החיובים האחרים של הקבלן בהסכם זה, הקבלן מתחיי 63.1
ו/או בעקבות דרישת מנהל הפרויקט, יתקן הקבלן כל ליקוי שיתגלה לאחר ביצוע 
העבודות, על פי לוח זמנים שייקבע על ידי מנהל הפרויקט. ליקוי לעניין סעיף זה פירושו 
כל פגם ו/או ליקוי בביצוע העבודות לרבות פגם ו/או ליקוי בחומרים ובציוד שנעשה 

מהלך ביצוען של העבודות וכן פגם או ליקוי בשיטות הביצוע של העבודות. בהם שימוש ב
 .פרויקטה תיקון הליקוי יבוצע לשביעות רצונו של מנהל

 
הקבלן מתחייב בזאת לבצע את כל הפעולות הנלוות ו/או ההכרחיות לתיקון כל פגם  63.2

לעיל, כולל ביצוע עבודות של פירוק והרכבה של מבנים ד 63.1ו/או ליקוי כאמור בסעיף 
ו/או מתקנים, וכן סלילה, גינון ופיתוח של כל הרכיבים, המתקנים והעבודות שנפגעו 

 במהלך הביצוע של כל תיקון כאמור.
 

ו, השוואות בין הדגימות שנשמרו כאמור בסעיף מנהל הפרויקט יבצע, עפ"י שיקול דעת 63.3
ו/או לקבלן בפועל ולעבודות המבוצעות.  לעירייהדלעיל, לבין החומרים שסופקו  59

את מנהל הפרויקט כבסיס לדרישות שיעלה בפני  מסקנות הבדיקות כאמור יוכלו לשמש
 הקבלן בדבר תיקונים ו/או שינויים כאמור.

  

ביצוע הבדיקות כאמור ו/או השימוש בתוצאותיהן אינן מחייבות את מנהל הפרויקט  63.4
 לפעול על פיהן, והשימוש בהן, לרבות עריכתן, שמורה לשיקול דעתו של מנהל הפרויקט. 

  

את כל תעודות האחריות, המנופקות על ידי יצרנים או  לעירייהעל הקבלן למסור  63.5
פי דין למסירת תעודות -יבואנים, באשר לכל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על

 ים הטכניים המיוחדים ובמפרט הכלליאחריות לצרכן, או אם הייתה דרישה כזו במפרט
 פי דין.-למרות שלא קיימת לגביהם חובה על -

  

שומרת על זכותה לספק חלק מהחומרים בעצמה. סופקו בגדר העבודות חומרים  העירייה 63.6
 אין בעובדה זאת כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב העבודה. -כאמור  העירייהמסוימים על ידי 

  

אך  - העירייההפר הקבלן התחייבות מההתחייבויות האמורות בסעיף זה לעיל, רשאית  63.7
תחייבות נשוא ההפרה בעצמה או באמצעות כל צד לבצע את הה -כלל אינה מחויבת 

שלישי, וכל הוצאותיה בגין ביצוע כאמור יחולו על הקבלן. אין בהוראות סעיף זה כדי 
 כל תרופה אחרת המוקנית לה מכוח הסכם זה ו/או מכוח הדין. מהעירייהלשלול 

        

 ) וספרי מתקן) וספרי מתקן) וספרי מתקן) וספרי מתקןEAS MAD((((    תכניות עדותתכניות עדותתכניות עדותתכניות עדות ....64646464
 

המראות את כל העבודות בהתאם  AS MADEעל הקבלן להכין, על חשבונו, תכניות  64.1
לביצוע בפועל כולל העבודות הנסתרות כגון קווי חשמל, ניקוז, אינסטלציה, מנ"מ, 

"תכניות "תכניות "תכניות "תכניות  -וכד' כפי שבוצעו (כולל כל השינויים לתכניות המקוריות) (להלן  קונסטרוקציה,
""""AS MADE"""".( 

  
לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן  AS MADE -ת ה למען הסר ספק, תכניו

 על השינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י מנהל הפרויקט בעת ביצוע השינויים הנ"ל.
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לא יחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו  פרויקטמודגש בזאת כי מנהל ה 64.2
 מנהל הפרויקט.הקפדני של הקבלן על הוראות סעיף זה לשביעות רצון 

        
        הוספות והפחתותהוספות והפחתותהוספות והפחתותהוספות והפחתות    ,,,,שינוייםשינוייםשינוייםשינויים    ----פרק ז' פרק ז' פרק ז' פרק ז' 

  

  והפחתותוהפחתותוהפחתותוהפחתות    וספותוספותוספותוספות, ה, ה, ה, השינוייםשינוייםשינוייםשינויים .65
  

כל שינויים בגדר , והקבלן מקבל על עצמו לבצע, רשאית לדרוש מהקבלן העירייה 65.1
, לרבות כל שינויים ותוספות בצורתו, באופיו, בסגנונו להלן העירייהזכויותיה של 

מבלי לגרוע מכלליות סעיף זה, רשאי מנהל "). השינוייםהשינוייםהשינוייםהשינויים" -ובמימדיו של הפרויקט (להלן 
 להורות לקבלן, כדלקמן: פרויקטה

  

  הגדלת הכמויות הנקובות בכתב הכמויות או הקטנתן. 65.1.1
  

  .השמטת פריטים הנקובים בכתב הכמויות 65.1.2
  

  .הסוג והאיכות של הפריטים הנקובים בכתב הכמויות שינוי האופי, 65.1.3
  

  .העבודות ופרטיהןהמפלסים, המתארים והממדים של  שינוי גובהי 65.1.4
  

  מכל סוג שהוא הדרושים לביצוע העבודות. הוספת פריטים 65.1.5
  

תינתן לקבלן בכתב ע"י מנהל הפרויקט ותפרט את  לביצוע שינויים כאמורדרישה 
 שאם לא כן, הם יחולו לאלתר. -המועדים לביצוע השינויים 

 
והקבלן , לקבלןרשאית להורות  העירייהמכח הסכם זה  העירייהמבלי לגרוע מזכויות  65.2

ו/או  להגדיל את היקף העבודות בהגדלת כל סעיף מסעיפי כתב הכמויות, מקבל על עצמו
בה ו ,ללא הגבלה לנוכח היקפו המקוריהמפרטים הטכניים המיוחדים ו/או המפרט הכללי 

להקטין את היקף  ,והקבלן מקבל על עצמו, רשאית להורות לקבלן העירייהבעת, 
או איזה  כאמור יםסעיף מסעיפי כתב הכמויות ו/או המפרטכל  ללא הגבלההעבודות 

 חלק מהם. 
 

רשאית לבטל כליל ביצועו של כל סעיף בהסכם, והקבלן לא יהא זכאי לכל  העירייה 65.3
תמורה ו/או פיצוי בגין סעיף שבוטל כאמור ו/או בגין ביטול ביצועו של איזה חלק מסעיף 

 כלשהו כאמור.
 

ינויים לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט הקבלן מתחייב בזאת לבצע את הש 65.4
ומוסכם בזאת שכל האמור ייעשה מבלי שהקבלן יהא זכאי לכל תמורה נוספת ו/או פיצוי 
בגין השינויים אלא את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל בלבד, בהתאם לקבוע 

 בהסכם זה.
  

 תהא רשאית העירייהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, ולמען הסר ספק, במסגרת השינויים  65.5
לרכוש ישירות מהיצרן/המשווק את החומרים בהם ישתמש הקבלן לביצוע העבודות, 
ולקזז את עלותם של החומרים מהתמורה שתגיע לקבלן בהתאם לאמור בהסכם זה, 

  .פרויקטוזאת לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל ה
  

הוראות סעיף זה מהוות הוראות עיקריות ויסודיות להסכם זה והפרתן יורדת לשורשו  65.6
 של ההסכם.
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 שינוייםשינוייםשינוייםשינוייםהההההערכת הערכת הערכת הערכת  ....66666666
        

. )לעיל 65כהגדרתם בסעיף (תותאם לנובע מן השינויים  לעיל) כהגדרתה( התמורה 66.1
תקבע ע"י מנהל  ,בין אם להגדלתה ובין אם להקטנתה, התאמת התמורה כאמור

 :הבאים למפורט להלן, ובכפוף הבלעדי הפרויקט, לשיקול דעתו
  

ים של מנהל הפרויקט כלולים בכתב הכמויות פריטים זהים או דומ אם לדעתו 66.1.1
הקבלן יהא זכאי לתוספת או הקטנה של התמורה בהתאם למחיר  -לשינויים 

 שצוין בכתב הכמויות לביצוע אותם פריטים.
 

 -של מנהל הפרויקט אין בהסכם פריטים זהים או דומים לשינויים  אם לדעתו 66.1.2
 15%יקבע מנהל הפרויקט את ערך השינויים בהתאם למחירון "דקל" בהפחתת 

 ממחיר אותו מחירון. 
  

מאגר מחירים לבנייה בישראל בהוצאת קבוצת  -מחירון "דקל" לעניין זה משמעו 
  "דקל".

  

השינויים כאמור אינו מופיע במחירון "דקל", ייקבע ערך השינויים על  אם ערך 66.1.3
סמך ניתוח מחיר מפורט שיוגש ע"י הקבלן בהתאם לדרישתו של מנהל הפרויקט, 

 ל הפרויקט.ובכפוף לאישור מנה
  

לעכב את ביצועם של השינויים מחמת עיכוב בקביעתה של התמורה  הקבלן אינו רשאי 66.2
המגיעה לו בגין ביצועם, ועליו לבצע את השינויים מיד עם קבלתה של ההוראה לכך 

 מאת מנהל הפרויקט.
  

        הגשת חשבון תשלום עבור השינוייםהגשת חשבון תשלום עבור השינוייםהגשת חשבון תשלום עבור השינוייםהגשת חשבון תשלום עבור השינויים ....67676767
  

בסוף כל חודש רשימה, שתפרט את כל תביעותיו  פרויקטהקבלן יגיש למנהל ה 67.1
לתשלומים נוספים, שלא הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע 
  העבודות במשך החודש שקדם לחודש שבסופו על הקבלן להגיש את הרשימה האמורה.

  

דרישה כספית שלא הוכללה בחשבון כאמור לעיל רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה  67.2
 לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בסוף החודש כאמור, על כוונתו להגיש את התביעה.

  
  תשלומי התמורהתשלומי התמורהתשלומי התמורהתשלומי התמורה    ----פרק ח' פרק ח' פרק ח' פרק ח' 

  

        התמורההתמורההתמורההתמורה ....68686868
  

ביצוע מושלם של העבודות (כהגדרתן לעיל) לשביעות רצון מנהל הפרויקט תמורת  68.1
תמורה תמורה תמורה תמורה  כמפורט להלן לקבלן תמורה העירייהזה תשלם  כמתחייב מהוראות הסכם

 ______בסך של ___________ פאושליתפאושליתפאושליתפאושלית
 ש"ח _____ 68.2
בכפוף  מ,________) לא כולל מע"__________________(במילים: __________ 68.3

 .)"התמורה""התמורה""התמורה""התמורה" -(להלן  ליתר הוראות הסכם זה
  

בטופס המפורטת מהצעת הקבלן נובע מודגש בזאת, כי המחיר הכולל שבגדר התמורה 
  ).שנתן הקבלן לאחר מכן ההצעה שבהצעתו למכרז (ובכפוף לכל הנחה בכתב

  

גם אם ביצע  ,לתמורה (כהגדרתה לעיל)לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מעבר הקבלן  68.4
הקבלן בפועל עבודות ו/או סיפק חומרים ו/או מתקנים מעבר למתחייב על פי התכניות 

זה אלא  הסכםהמהווים חלק מהוראות  הטכניים המיוחדים והמפרט הכללי והמפרטים
ת שינויים בהוראכאמור, נכללים  או החומרים ו/או המתקנים הנוספיםאם העבודות ו/

כל השינויים, העבודות הנוספות ו/או  בה נויצויו מנהל הפרויקטחתומה/ות על ידי 
ת הוראכאמור ללא  חומריםהחומרים והתמורה הנוספת בגינם. בוצעו עבודות ו/או 
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וותר בזה על כל טענה כלפי שינויים, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום בגינם והוא מ
  לרבות טענה בדבר עשיית עושר ולא במשפט.  ,העירייה

 
ביצוע  כולל תמורה מלאה עבורהתשלום של התמורה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  68.5

  העבודות, הפעולות והשירותים המפורטים להלן:
  

 אום עם כל הגורמים הפועלים באתר.ית 68.5.1
 

לרבות  והמיסים החלים ו/או שיחולו עליהםהחומרים, הפחת שלהם  כלעלות  68.5.2
 מס קניה, בלו, מכס , מע"מ וכו'.

  

הכרוכות בעובדים של הקבלן, כולל מסים בגינם, ישירים ועקיפים,  כל העלויות 68.5.3
וכן כל ההוצאות הכרוכות בהעסקת מתכננים ו/או  וכד',משכורות, דמי מחיה 

מרים מכל סוג שהוא יועצים מכל סוג שהוא ו/או מבצעי עבודה ו/או ספקי חו
או קבלנים לרבות במעמד של עובדי הקבלן ו/או במעמד של קבלני משנה ו/

 עצמאיים בכל מעמד אחר.
  

 .חומריםהציוד והבכל השימוש  68.5.4
  

אורן י, לרבות עבודות שתהסכםהעבודות בהתאם לתנאי ה לביצועכל הנדרש  68.5.5
מתחייבות לא מצא את ביטויו בנספחים אולם הן דרושות לביצוע העבודות או 

, ולרבות כל עבודות או ממסמכי המכרז או מהנספחים ההסכםבאופן אחר מ
(כהגדרתן הי והקשורות לביצוע העבודות ו/או פעולה שידרשו ע"י רשות כלש

 .לעיל)
  

מנהל הכל עפ"י הוראות  ,מפעם לפעם ועם סיום העבודות ניקוי האתר מפסולת 68.5.6
 ת.יוודרישות הרשו פרויקטה

  

במצב סביר ואסטטי  ההוראות כל רשות מוסמכת ואחזקת "ידור האתר עפיג 68.5.7
 .פרויקטמנהל הבמשך כל תקופת הביצוע בפועל, עפ"י דרישות 

  

. תנועה זמניים ואישורם ברשויות, ככל שיהיה צורך תכנון וביצוע הסדרי 68.5.8
טולן לאחר גמר יהכשרת דרכי גישה לאתר ודרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן וב

 העבודות. 
  

והאמצעים לאתר ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת  חומריםהובלת כל ה 68.5.9
 העובדים לאתר וממנו.

  

לשימוש הקבלן ועובדיו, ציודם ואחזקתם לרבות  הקמת מבנים זמניים 68.5.10
 שירותים כולל אסלה, כיור וברז מים.

  

, ציודם ואחזקתם והעמדת פרויקטמנהל ההקמת מבנים זמניים לשימוש  68.5.11
חיבור זמני לתשתיות מים, ביוב,  לרבות ,פרויקטמנהל האמצעים לרשות 

 חשמל, טלפון ולרבות שירותים כולל אסלה, כיור וברז מים.
  

 ניהול העבודות, מדידה סימון, הכנת לוחות זמנים וניהולם והוצאות משרדיות. 68.5.12
  

האגרות ותשלומי חובה החלים על הקבלן, לרבות אך  כל המיסים, ההיטלים, 68.5.13
תשלומים למוסד לבטוח לאומי,  יים, כגוןהמסים הסוציאל לגרוע, כלמבלי 

 תשלומים לקרן לבטוח של פועלי המבנה ו/או כל תחליף למוסדות אלה.
  

ויתר ההוצאות הקשורות טוחים יהוצאות הערבויות, המימון והוצאותיו, הב 68.5.14
 .הסכם זהבקיום ה
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 זה. הסכםלרבות בתקופת הבדק כמשמעותה באחריות לטיב העבודות  68.5.15
  

 רווח הקבלן. 68.5.16
  

 ההוצאות הישירות והבלתי ישירות של הקבלן ו/או מי מטעמו.כל  68.5.17
  

ומביצועו, הן הישירות והן  הסכם זהכל יתר ההוצאות המתחייבות מה 68.5.18
 ובכלל זה התקורה והוצאות המימון.העקיפות, 

 
 .הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות לביצוע העבודות האישוריםהשגת  68.5.19

  

התקשורת, לרבות תיאום ביצוע השגת אישורים מחברת החשמל, חברות  68.5.20
 חפירות מול בעלי התשתיות השונות וביצוע עבודות להזזת ותיקון תשתיות.

  

", היתרי מסירה ותעודות 5" "טופס 4", "טופס 2טיפול ואחריות לקבלת "טופס  68.5.21
גמר באופן מושלם סופי ומלא עפ"י דרישות כל רשות מוסמכת בשיטת "עד 

  .")Turnkey projectמפתח" ("
  

ימה כ"אחראי לביצוע" ו"אחראי לביקורת" כמשמעם בדין לרבות חוק חת 68.5.22
 .התכנון והבניה וכל תקנות מכוחו

  

חתימה על דיווחי מדידה אם וכפי שידרשו ע"י כל רשות מוסמכת ו/או על פי  68.5.23
 .כל דין

  

 , ככל ונדרש.שלד ביצוע עלמטעמו אחראי  מינוי 68.5.24
  

 ., ככל ונדרשהחשמל חברת מול טיפולתיאום ו 68.5.25
  

כל  - כרתההוצאות המתחייבות מביצוע בדיקות חוזרות על ידי מעבדה מוכל  68.5.26
 ,סוגי הבדיקות על פי פרוגרמה ובדיקות נוספות על פי דרישות היועצים

 .פרויקטמנהל ההמתכננים ו
  

 (כהגדרתן לעיל).כניות תהכל ההוצאות הכרוכות בביצוע  68.5.27
  

מבנה על לכל  ”AS MADE“כניות עדות ת בהכנתכל ההוצאות הכרוכות  68.5.28
 מערכותיו וכולל הספקת תעודות אחריות.

  

מבנה הכולל פירוט הנחיות  כלאות הכרוכות בהכנת תיק אחזקה לכל ההוצ 68.5.29
 '.דוכ ,אחזקה, תעודות אחריות

  

 חידוש מדידות וסימונים מעת לעת. 68.5.30
  

 כל הקשור בביצוע דוגמאות לאישור בהתאם לדרישת המפקח. 68.5.31
  

כל ההוצאות , לרבות הבדק בתקופת הבדק עבודות של ומושלם מלא ביצוע 68.5.32
 .הכרוכות בכל התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק

  

 .כל הוצאה ו/או עלות אחרת הכרוכה בביצוע העבודות על ידי הקבלן 68.5.33
  

 .תשלום כל במועד כשיעורו"מ מע ייווסף התמורה של תשלום לכל 68.6
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חישובה ודרכי , דרך פרויקטיצוע העבודות לבניית הלב ,כי התמורה את,הקבלן מצהיר בז 68.7
זה, מניחה את דעתו ומהווה תמורה סבירה והוגנת  הסכםביצוע התשלומים כמפורט ב
 הדרושות לביצוע העבודות. ההוצאותזה, כולל כל  הסכםלמילוי כל התחייבויותיו לפי 

 
הקבלן מאשר בזאת, כי התמורה מהווה תמורה נאותה לעבודתו, לחומרים ולציוד, ולכל  68.8

 ההוצאות שהוציא במסגרת הסכם זה. 
  

כי לא תשולם לקבלן כל תוספת על מחירי ההסכם ו/או שכר ההסכם עקב בזאת, מוסכם  68.9
בית מדד ו/או ריתנודות בשכר העבודה ו/או במחירי חומרים ו/או שינויים כלכליים ו/או 

 מכל סיבה אחרת.ו/או 
  

הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף על התמורה בקשר עם העבודות וביצוען, לרבות  68.10
פורט מכל החזר הוצאות שהוציא בקשר עם ביצוע חיוביו עפ"י ההסכם, אלא אם הדבר 

וזאת בכפוף  מובהר בזאת, כי התמורה הינה סופית ומוחלטתו ,במפורש בהסכם זה
לא תשתנה כתוצאה מעליית  כמו כן, התמורה הביצוע כאמור בהסכם זה.למדידת כמויות 

שכר עבודה, פיחות בשער השקל לעומת מטבעות אחרים, עלייה בהוצאות ייצור, תוספת 
 יוקר, עלייה במיסים, היטלים שונים, עלייה במחירי החומרים ו/או מכל סיבה שהיא.

  
ות הקבלן לקבלת תשלום עבור שינויים , כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויבזאת מודגש

  לעיל ובכפוף להן. 65 כמתחייב מהוראות סעיף
 

במלואן תשלום התמורה לקבלן מותנה באישור מנהל הפרויקט בכתב על ביצוע העבודות  68.11
ובטיב הראוי לעבודות מסוגן, וכן לאחר מילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה 
לרבות ניקוי ופינוי האתר מכל פסולת ו/או אדם ו/או חפץ של הקבלן ו/או מטעמו, 

 והמצאת ערבות הבדק, כמפורט בהסכם זה.
  

פידה בכל הקבלן מצהיר כי הוא מסכים לסכום התמורה הכוללת לאחר שקרא ועיין בק 68.12
והנספחים לו ולאחר שחישב את כל ההוצאות והעלויות שיהא עליו  ההסכםמסמכי 

לשאת בהן, וכי הוא מוותר בזאת על כל טענה שיש בה כדי לשנות את סכום התמורה 
 הכוללת.

 
וראות סעיף זה מהוות הוראות עיקריות ויסודיות להסכם זה והפרתן יורדת לשורשו ה 68.13

 של ההסכם.
  

 יםיםיםיםחשבונות חלקיחשבונות חלקיחשבונות חלקיחשבונות חלקי .69
  

  לא ישולמו חשבונות חלקיים.
  

 חשבון סופיחשבון סופיחשבון סופיחשבון סופי ....70707070
        

  לעירייהעם גמר ביצוען של העבודות, עפ"י קביעתו של מנהל הפרויקט, יגיש הקבלן  70.1
  "). החשבון הסופיהחשבון הסופיהחשבון הסופיהחשבון הסופי" -(להלן מהתמורה  100%לתשלום חשבון סופי 

  

רשאי שלא לאשר את החשבון הסופי או  והואהחשבון הסופי ייבדק ע"י מנהל הפרויקט  70.2
כל חלק ממנו, וזאת אם ובמידה והקבלן פיגר בביצוע של אותן מקרב העבודות 

 המפורטות בחשבון או שלא השלימן לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט.
 

לעומת  ותאם הקבלן יפגר בביצוע העבוד סופירויקט רשאי לעכב אישור חשבון מנהל הפ 70.3
  .העירייה, ללא כל חבות נוספת מצד ותמות בעבודתכנית ההתקד

  

מנהל הפרויקט רשאי לאשר לתשלום רק חלק מהחשבון החלקי, ללא כל חבות נוספת  70.4
  .העירייהמצד 

  

מכוח הסכם  העירייהאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת לזכות  70.5
 זה ו/או מכוח הדין.
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לקבלן עד  העירייההחשבון הסופי שאושר לתשלום על ידי מנהל הפרויקט ישולם על ידי  70.6
 ,פרויקטשייספרו ממועד אישור החשבון הסופי ע"י מנהל ה ימים 45 לא יאוחר מתום

של  לעירייהוכנגד מסירה , וזאת כנגד מסירת חשבונית מס כדין ,)""""44445555"שוטף + "שוטף + "שוטף + "שוטף + (דהיינו: 
 כשהוא חתום ע"י הקבלן. - יב'כמסמך  כתב קבלה ושחרור בנוסח המצורף

 
אין באישור תשלום כלשהו כדי לפטור את הקבלן מאיזו אחריות בקשר  כימובהר בזאת  70.7

  לביצוע העבודות ואין בתשלום כאמור כדי להוות הוכחה לעניין טיב העבודות.
        

 מקדמות ותשלומי יתרמקדמות ותשלומי יתרמקדמות ותשלומי יתרמקדמות ותשלומי יתר ....71717171
            

מקדמות על חשבון התמורה כנגד ערבויות בנקאיות  מהעירייההקבלן יהא רשאי לבקש  71.1
לשיקול דעתה הבלעדי  . מתן המקדמות נתון(כהגדרתו לעיל) שסכומן הינו בהצמדה למדד

 .העירייהוהמוחלט של 
  

-תשלומים כלשהם מעבר לתשלומי התמורה המגיעים לו על מהעירייהאם הקבלן קיבל  71.2
יום ממועד דרישתה של  15תוך  לעירייה"), יחזירם תשלומי היתרתשלומי היתרתשלומי היתרתשלומי היתר" -פי הסכם זה (להלן 

בכתב, בתוספת הפרשי הצמדה מיום ששולמו לידיו ועד לתשלומם בפועל  העירייה
לקזז את תשלומי היתר בתוספת  העירייה. אין האמור לעיל גורע מזכותה של לעירייה

הפרשי ההצמדה כאמור, מכל סכום המגיע ממנה לקבלן ו/או לגבותם באמצעות חילוט 
שהקבלן המציא לה מכוח הוראותיו של הסכם זה, וזאת מבלי לדרוש תחילה  הערבות

 את החזרתם מהקבלן.
 

 קיזוזקיזוזקיזוזקיזוז ....72727272
 

רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לקבלן, בין על פי הסכם זה ובין ממקור  העירייה 72.1
בגין כל דבר ועניין. כל ערבות שניתנה על ידי הקבלן בקשר להסכם  לעירייהאחר, חובותיו 

 בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור. זה תשמש
  

  על פי הסכם זה ועל פי כל דין. העירייהאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של 
 

תהיה רשאית, לאחר שהתמלא איזה  שהעירייההקבלן מסכים, בחתימתו על הסכם זה,  72.2
ן, לשלם ישירות לקבלני משנה של הקבלן, בתנאים דלהל 72.3מן התנאים כמפורט בסעיף 

 -להלן, את התמורות בגין עבודתם שבוצעה ושאושרה על ידי מנהל הפרויקט (להלן 
על פי מחירי  העירייה). תמורות קבלני המשנה תשולמנה על ידי "תמורות קבלני המשנה""תמורות קבלני המשנה""תמורות קבלני המשנה""תמורות קבלני המשנה"

היחידה שבגדר סעיפי כתב הכמויות שמתייחסים לעבודתם של קבלני המשנה, בהפחתה 
(שנים עשר אחוזים) במקרה שסעיפי עבודתם הנ"ל של קבלני המשנה הוכללו  12%של 

בחשבונות שהוגשו ע"י הקבלן, אזי התשלום הנותר שישולם ישירות לקבלן על ידי 
מורות קבלני המשנה מחשבון הקבלן שאושר לתשלום , יחושב על ידי קיזוז תהעירייה

 על ידי מנהל הפרויקט.
  

, תחשבנה לכל העירייהמובהר שתמורות קבלני המשנה ששולמו, באם שולמו, על ידי 
  דבר ועניין כתשלום של חשבונות הקבלן על פי תנאי הסכם זה.

 
 הינם כדלקמן: העירייההתנאים לתשלום תמורות קבלני המשנה על ידי  72.3
 

לקבלני  העירייההקבלן מבקש את תשלומן של תמורות קבלני המשנה ישירות מן  72.3.1
 המשנה; או

 
קבלתן של תלונות של קבלני המשנה על אי העברתם או עיכובם על ידי הקבלן  72.3.2

 של תשלומים בגין עבודות שנכללו בחשבונות הקבלן המאושרים לתשלום; או 
  

  מהאתר. בכל אחד מן המקרים של סילוק יד הקבלן 72.3.3
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לנכות מכל  לעירייהמבלי לגרוע מן האמור לעיל נותן בזאת הקבלן הוראה בלתי חוזרת  72.4
על פי הסכם זה  לעירייהעל פי ההסכם כל תשלום שיגיע  מהעירייהתשלום שיגיע לו 

 ממנו בשל אי מילוי איזו מהתחייבויותיו כלפיה.
        

  אחריות לנזקים וביטוח אחריות לנזקים וביטוח אחריות לנזקים וביטוח אחריות לנזקים וביטוח     ----פרק ט' פרק ט' פרק ט' פרק ט' 
  

 בנזיקין בנזיקין בנזיקין בנזיקין     ושיפויושיפויושיפויושיפויאחריות אחריות אחריות אחריות  ....73737373
        

, השלמה מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר (המוקדם מבניהם) ועד מתן תעודת מיום  73.1
הקבלן אחראי לשמירת העבודות ואתר העבודות וסביבתם , לרבות לעבודות שבוצעו 
קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן, ולהשגחה עליהם. 

ביבתם מסיבה כלשהי יהיה על בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות וס
הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן 
תהיינה העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון העירייה והמתאימות בכל 

 פרטיהן להוראות החוזה.
 

ביוב, הקבלן אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים לרבות מגשמים ו 73.2
 לרבות כתוצאה מאיטום לקוי. עבודה לקויה וחומרים לקויים. 

  

לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן  73.2 -ו 73.1 ניםקט פיםהוראות סעי 73.3
ו/או קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון 

  ובדק על ידם בתקופת הבדק .
 

בלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית העירייה לקבל בכל מקרה שהק 73.4
מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד 
שקבעה העירייה ועבור נזקים שהעירייה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו 

ומים שיקבעו על ידי העירייה ל בסכום או בסכוו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכ
  וקביעותה תהיינה סופיות .

  

הקבלן אחראי כלפי העירייה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות נזקים  73.5
הנובעים ו/או הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר 

חוסר התאמתו לדרישות עמן לרבות נזקים הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או 
העירייה ו/או חוסר התאמתו לתקנים הנדרשים מן הציוד, אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש 

צוע העבודות ישל העירייה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או אנשים הנמצאים במקום ב
ו/או צד ג' כלשהו בגין ו/או בקשר עם העבודות , והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. 

ייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויים בהם בגין כל נזק כאמור הקבלן מתח
  לעיל שיגרם להם.

  

הקבלן אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני  73.6
משנה של הקבלן ועובדיהם, לשלוחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי 

ביצוע העבודה , והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם  ו/או עקב ו/או בקשר עם
  ו/או יורשיהם.

 
הקבלן אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל סוג  73.7

ותאור הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את העירייה ו/או 
 ת לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.מכל אחריו העובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרות

  

יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים,  הקבלן 73.8
ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או 

קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי -תת
ש לביצוע העבודות. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מרא

הקלקולים כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של העירייה. על 
-הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת

 קרקעיים העוברים במתחם העבודות. 
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ור ביצוע העבודות המוטלות על הקבלן בהסכם, מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עב 73.9
בגין כל היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת 

  תחול על הקבלן.  -תפקידו ומקצועו של הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו  
  

מאחריות לכל  הו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמ ןהקבלן פוטר את העירייה  ו/או עובדיה 73.10
פי הסכם -ק ו/או תאונה ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו של הקבלן עלנז

  זה ו/או על פי דין, למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.
 

בגין כל נזק  ההקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה ו/או כל הפועל מטעמ 73.11
מהן לשלם בגין  מייב ו/או כל סכום שתחו ןשייגרם למי מהן וכל אחריות שתוטל עליה

 יותמקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל לרבות הוצאות משפט
. העירייה תודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן  לכך בקשר ואחרות

  ובמידת הצורך להגן על העירייה מפניה, על חשבונות של הקבלן .  
  

ם אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל העירייה רשאית לקזז מן התשלומי 73.12
סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או 
מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת 

  מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.
  
  
  

  ביטוחביטוחביטוחביטוח .74
  

 א אחראיולנזקים להם ה ולגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותמבלי  74.1
א, את וה ועל פי כל דין מתחייב הקבלן, בעצמו , לבטח לפני תחילת העבודות, על חשבונ

 והתנאים האחריות מגבולות יפחתו שלאהעבודות בביטוחים על פי שיקול דעתו, ובלבד 

המהווה חלק בלתי נפרד  XXX    נספחנספחנספחנספח, ביטוחים קיום על האישור בטופס המפורטים
 עם ")העבודותהעבודותהעבודותהעבודות    ביטוחביטוחביטוחביטוח    אישוראישוראישוראישור" ו/או "ביטוחים קיום על האישור טופסמהסכם זה (להלן: "

 מתחייב הקבלן. ביטוחים קיום על האישור טופס את ימציא הקבלן ההסכם חתימת
מבטחיו, חברת  ידי על כדין חתום ביטוחים קיום על האישור טופס את לעירייה להמציא

כל זמן  במשךביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, 
חלותו של הסכם זה ו/או תקופת העבודות ו/או עד המסירה הסופית של העבודות ו/או 
יציאתו של הקבלן מאתר העבודות ו/או במועד תקופת התחזוקה (המאוחר מבין 

 האישור טופס המצאת. העירייה מצד כלשהידרישה  המועדים), וזאת מבלי צורך בקבלת
 .בהסכם מהותי תנאי מהווה, הקבלן מבטחי מטעם ותקין חתום ביטוחים קיום על

  

 או במישרין המשמש רכב כלי לכל ביטוח, שנערך יוודא או יערוך הקבלן -רכב כלי ביטוח 74.2
 לבטחה שחובה חבות כל מפני ההתקשרות תקופת אורך לכל העבודות לביצוע בעקיפין

(ביטוח  מוגבלים בלתי אחריות בגבולות גוף נזקי מפני אחריות ביטוח לרבות דין פי על
,  ₪ 600,000 -מ יפחת שלא אחריות גבול בסכום לרכוש נזק בגין חבות ביטוח וכן) חובה
 של הסטנדרטים האחריות לגבולות מעל רכב כלי ידי על הנגרמים רכוש לנזקי כיסוי

חובה בהתאם   רכב ביטוח"י ע לביטוח ניתנים  שאינם גוף לנזקי וכן הרכב  כלי פוליסת
, מלגזות, מנופים כולל" רכב"כלי  המונח כי מוסכם ספק למען. "דהפלתלהגדרות 
 .סוג מכל ממונעים נעים כלים וכן גוררים, מחפרים, טרקטורים

  

 יערך חובה בביטוח לבטחו חוקית חובה אין אשר, כאמור הנדסי מכני וציוד" רכב"כלי  74.3
  ₪ 2,000,000-מ יפחתו שלא אחריות בגבולות גוף נזקי מפני אחריות ביטוח גם עבורו

 .למקרה
  

הקבלן יערוך ויקיים ביטוח אחריות  מוצר החל ממועד מסירת  –ביטוח "אחריות  מוצר"  74.4
, וזאת בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על פי  לעירייה(או חלקן)   העבודות

, לא יאוחר  העירייהאות ההסכם ו/או על פי כל דין. הקבלן מתחייב להמציא לידי הור
(או חלקן) אישור על ביטוח "אחריות  המוצר"    העבודותמשבעה ימים לפני מועד מסירת 

בהיקף ובתנאים שלא יפחתו מאלה  המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים. הקבלן 
האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת  את טופס  לעירייהמתחייב להמציא 

אישור על   לעירייהביטוח המורשית כחוק לעסוק בביטוח בישראל , ולחזור ולמסור 
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קיום ביטוחים תקף בכל עת שתוקף האישור הקודם יפוג מכל סיבה שהיא , וכך במשך 
שהי מצד , וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כל העבודותשנים נוספות לאחר מסירת  5

. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בקשר לביטוח אחריות  המוצר חתום  העירייה
 ותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם. 

 
בכל  יישאוכן  יםהקבלן יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח  74.5

, קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי הקבלןנזק  שיגרם לעבודה עקב מעשה ו/או מחדל של 
שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן ו/או הקבלן קבלני משנה  
מטעמו. הקבלן יהיה אחראי בגין נזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לסכום 

 ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 
  

ו/או  וליסות באופן המפקיע את זכויותיהפר הקבלן ו/או הקבלן מטעמו את הוראות הפו 74.6
באופן מלא ובלעדי ולא  עירייההא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו ליזכויות העירייה 

הא מנוע יא ותביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי העירייה וה ותהיינה ל
 מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפי העירייה.

  

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע  הקבלן 74.7
 בכלליות האמור. לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

  

 עובדי לרבות בעבודות המועסקים עובדים על הלאומי לביטוח לדווח אחראי הקבלן 74.8
    מישנה קבלני

  
  

        וחדיםוחדיםוחדיםוחדיםמימימימי    כללייםכללייםכללייםכלליים    תנאיםתנאיםתנאיםתנאים    ----    ''''פרק יפרק יפרק יפרק י
  

 מים וחשמלמים וחשמלמים וחשמלמים וחשמל .75
 

האביזרים, הצנרת ו/או הכבלים, הנדרשים  השעונים, את החיבורים, וספק על חשבונהקבלן י
, לרבות חיבורים זמניים שלהם ותשלום לרשויות בגין האתרלהבאת המים והחשמל אל 

  .התקנתם

 
 פינוי פסולתפינוי פסולתפינוי פסולתפינוי פסולת ....76767676
  

 פינוי הפסולת מהאתר יהא באחריותו של הקבלן ועל חשבונו בלבד. 76.1
 

ימים מיום חתימת הסכם זה, הסכם חתום  7בתוך  לעירייההקבלן מתחייב בזאת להגיש  76.2
 עם אתר מורשה לביצוע הטמנת פסולת בניין.

  

תעודה חתומה מאתר הפסולת המעידה  לעירייהבגמר העבודות מתחייב הקבלן להמציא  76.3
על הטמנת פסולת הבניין באתר הפסולת המורשה איתו התקשר הקבלן כאמור בסעיף 

76.2. 
  

 אתר ההתארגנות וארגון האתראתר ההתארגנות וארגון האתראתר ההתארגנות וארגון האתראתר ההתארגנות וארגון האתר ....77777777
 

 תחום העבודה והאתר יוגדרו לקבלן טרם תחילת מועד ביצוע העבודות. 77.1
 

בהתאם לנתונים הקיימים בשטח תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו  77.2
 .פרויקטובהתאם להנחיות מנהל ה

 
תרשים ארגון  פרויקטימים ממועד קבלת צו תחילת עבודה יגיש הקבלן למנהל ה 7תוך  77.3

 האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה ותוואי הגדר. 
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, ועל הקבלן פרויקטי מנהל השטח ההתארגנות באתר יהיה אך ורק במיקום שנקבע על יד 77.4
מראש ובכתב למיקומים של המתקנים השונים בשטח  פרויקטלקבל אישור מאת מנהל ה

  ההתארגנות כאמור.
  

 דרכי גישה ארעיותדרכי גישה ארעיותדרכי גישה ארעיותדרכי גישה ארעיות ....78787878
 

, פרויקטככל שיידרשו דרכי גישה ארעיות לאתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל ה 78.1
הקבלן. עם גמר העבודה יחזיר הקבלן הן תבוצענה ותוסרנה על אחריותו ועל חשבונו של 
 לקדמותו את מקום סלילת דרכי הגישה הארעיות.

 
 ייקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי את התוויית דרכי הגישה הארעיות לאתר. פרויקטמנהל ה 78.2

 
מובהר בזאת, כי דרכי הגישה הארעיות אינן רכושו של הקבלן, והוא מחוייב לאפשר  78.3

 ללא כל תמורה. פרויקטהספקים והיועצים בנסיעה עליהן לכל יתר הקבלנים, 
  
  

  ----    ולראיה באו הצדדים על החתוםולראיה באו הצדדים על החתוםולראיה באו הצדדים על החתוםולראיה באו הצדדים על החתום
  

        
____________________________________________________________________________        

        עיריית אריאל

        
________________________________________________________________________________________        

        הקבלןהקבלןהקבלןהקבלן
        

  
  

        ::::באמצעות מורשי החתימה מטעמה
  

  _________________שם פרטי ומשפחה: 
  

        ____________________________________________________________________שם פרטי ומשפחה: 

  
  
  

        ::::החתימה מטעמהבאמצעות מורשי 
  

  שם פרטי ומשפחה: _________________
  

        שם פרטי ומשפחה: _________________
        
 אישוראישוראישוראישור

 דלעיל הסכםה______ ____ ביום כי, בזה ת/מאשר, ד"עו__________ _____, ___מ"הח אני
 -ו__ ____________________ ה"ה באמצעות ,____________________________________________________________________ ידי על כדין נחתם

 העירייהבצירוף חותמת  חתימתם וכי, השל החתימה מורשי שהינם________, ___________
  . זה כמפורט בהסכם העירייה את מחייבת

  
_____________________        

  ד"עו,                            
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 ביטוחים קיום אישור - XXX נספח
  

  לכבוד
  אריאל עיריית

  /או "העירייה")ו(להלן: "המזמינה" 
  
  .ג.נ.,א

  
 עבודותאישור על קיום ביטוחים של ______________________(להלן: "הקבלן")  בגין ו/או בקשר עם   הנדון:

מס' ___________ מיום   בחוזהו/או עבודות נלוות  אריאלעיר בשיפוץ חצרות גני ילדים  עבודות
  ")ה ו/או העבודותהעבוד_________(להלן: "

  
  

  ה לביטוח בע"מ מצהירים ומאשרים בזאת כדלהלן: אנו הח"מ ___________________________חבר  
             

  אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע העבודות עבור המזמינה  כמפורט להלן:  .1
  
(פוליסה  ₪________________  של כולל בערך העבודות בגין הקמה עבודות ביטוח/ קבלניות עבודות ביטוח  .א

  :כלהלן____________________ )  מספר
  

)  הכולל גם כיסוי  ₪ 60,000 מ יותר לא"ח [ש__________  בסך עצמית להשתתפות בכפוף,  רכושיטוח ב -' א פרק
כיסוי על בסיס נזק ראשון  והרחבות, לרעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפות עצמית כמקובל לגבי סיכונים אלה

  ר:שאינו כפוף לתת ביטוח עבו
      

  ההרחבה/פירוט אחריות גבול  הכיסוי הרחבת
ביטוח העבודות,  אך לא מסכום  10% -בסכום השווה ל  רכוש סמוך  )1(

   ₪ 500,000פחות מסך 
  

מסכום ביטוח העבודות,  אך לא  10% -בסכום השווה ל  רכוש שעליו עובדים  )2(
  ₪ 500,000פחות מסך 

  
מסכום ביטוח העבודות, אך לא פחות  10% -בסכום השווה ל  פינוי הריסות  )3(

  ₪ 350,000מסך 
  

 כתוצאה עקיף נזק) 4(
, לקויה עבודה, לקוי מתכנון

  לקויים חומרים

  מלא ביטוח סכום

)  נזק ישיר כתוצאה 5(
מתכנון לקוי, עבודה לקויה 

  וחומרים לקויים

מסכום ביטוח העבודות,  אך לא  10% -בסכום השווה ל
  ₪ 350,000פחות מסך 

  
  

המכסה אחריות בגין מעשה  או מחדל  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור ("בטוח צד שלישי") על פי דין -ב'  פרק
של הקבלן  ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן, 

 ולתקופת אחד ביטוח למקרה, לתובע ₪  4,000,000העבודות ו/או בקשר עם העבודות, בגבול אחריות בסך   בגין
  .ביטוח מקרה לכל ₪ 40,000 סך על תעלה שלא עצמית להשתתפות ובכפוף הביטוח
  :גם לכסות מורחבהבטוח 

  
  

  ההרחבה/פירוט אחריות גבול  הכיסוי הרחבת
 לרכוש לנזקים אחריות

, בו פועל הקבלן אשר המזמינה
 אחר רכוש ולכל, סמוך לרכוש

  המזמינה של

 רכוש של הכיסוי סעיפי תחת המבוטחים לסכומים מעל
 גבול אולם, לעיל כמפורט, עובדים עליו ורכוש סמוך

 יעלה לא כאמור נזקים בגין המבטחת של הכולל האחריות
  '.ב פרק פי על האחריות גבול על

 גוף נזקי בגין אחריות
 בעקיפין או במישרין הנגרמים

 מכני בציוד שימוש ידי על
 חוקית חובה שאין הנדסי
  לבטחו

2,000,000 ₪   

 המוסד של תחלוף תביעות
  לאומי לביטוח

  האחריות גבול) 100%( במלוא

, ויברציה, רעד בגין אחריות
  תמיכות הסרת

  מגבול האחריות הכולל בפוליסה  20% עד

, לכבלים נזק בגין אחריות
-תת ומתקנים צינורות

 עקיפים ונזקיםקרקעיים, 
  מכך כתוצאה

  .בפוליסה הכולל האחריות מגבול 20% עד
   ₪ 400,000 –נזקים עקיפים  לגבי
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בגין כל העובדים המועסקים ע"י הקבלן בבצוע העבודות, לרבות קבלני משנה  ביטוח חבות מעבידים -ג'  פרק

  למקרה ולתקופת הביטוח. ₪ 20,000,000לתובע ובסך  ₪ 6,000,000ועובדיהם בגבולות אחריות בסך 
 ןהקבלן וזאת לעניי ידי על המועסקיםהביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמינה היה ותיחשב כמעביד של מי מ  

  .מקצוע מחלות/או ו עבודה תאונות
  .מקצוע ולמחלת עבודה לתאונת ₪  20,000 סך על תעלה שלא עצמית להשתתפות כפוף הביטוח  

  

(פוליסה מספר ________________ ) בקשר עם אחריות הקבלן גם כמבצע העבודות  דיןפי -על מוצר אחריות ביטוח  .ב
לתובע, מקרה ותקופת הביטוח ובכפוף   ₪ 1,000,000/ כיצרן ו/או ספק ו/או מרכיב המערכת/ציוד בגבול אחריות בסך 

 ).₪ 100,000 מאשר יותר(לא  ₪להשתתפות עצמית בסך של __________ 
  

/או ו תביעות של מוארכת דיווח/או ו גילוי תקופת תחול כי מוסכם, בחברתנו יחודש לא צרמו חבות שביטוח במקרה
 ושעליו הביטוח בתקופת שאירע אירוע וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג בו מהמועד נוספים חודשים 12 למשך, נזקים

 במהלך הודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין נושא לכל יחשב, המוארכת והדיווח הגילוי תקופת במהלך הודעה תימסר
 את מכסה אשר אחרת ביטוח בחברת בתוקף דומה כיסוי בהיקף אחר  ביטוח קיים שלא ובתנאי הביטוח תקופת
  .האירוע
  .העבודות תחילת ממועד יאוחר שלא רטרואקטיבי תאריך כולל הביטוח

  

הפוליסות תהינה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי  הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד התחלת הביטוח,  .3
עבודות  תובכפוף לשינויים להרחבות ולתוספות המפורטים באישור זה. פוליס מבוטל וקיים ככל רבתי רשלנות חריג

 ד מסירת העבודות למזמינה. חודשים ממוע 12קבלניות מורחבת לכלול כיסוי לתקופת תחזוקה  בת 
  
יערכו לתקופה מתאריך ____________עד ___________(שני התאריכים נכללים) (___ חודשים) וכן  הפוליסות  .4

  חודשים.  12בת  מורחבתעבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה  פוליסת
  
מאשרים כי על פי דרישת הקבלן ו/או המזמינה שתועבר אלינו בכתב מפעם לפעם יוארכו הביטוחים לתקופות  הננו  .5

  נוספות כפי שיצוין בדרישה. ידוע לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח הנוספות הנובעות מהארכות אלה.
  
חברות בנות, וחברות מסונפות של בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד המזמינה,   .6

  . זדון בכוונת לנזק שגרם מי לטובת יחול לא תחלוף על ויתורהמזמינה, עובדי המזמינה. 
  
  אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים:  .7

  

/או קבלני משנה ועובדים יהיה הקבלן ו/או המזמינה ו/או קבלנים מבצעי עבודות ו ות" בפוליסח"המבוט  )א(
 .של הנ"ל

  ו/או חברות בנות ועובדים של הנ"ל. אריאלעיריית ן אישור זה, י"המזמינה" לעני

נכלל תנאי הקובע  כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול ולא לשינוי לרעה במהלך תקופת הביטוח ותקופות   )ב(
כזה תימסר לקבלן ולמזמינה  במקרהההארכה, למעט במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן. 

שהביטול יכנס לתוקף על ידי הקבלן ו/או על  לפנייום מראש. אולם תשלום  60ביטול בכתב לפחות  הודעת
  . הביטול תתוקף הודע אתידי המזמינה יבטל 

  ורה בכתב לשלם. תתגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות ישולמו למזמינה או למי שהמזמינה   )ג(

להיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהן למזמינה או  כוימשי יםהביטוח  )ד(
אם יחל שימוש בעבודות או בחלק מהן, יחול כיסוי מלא לגבי  אולם. מביניהןתום תקופת הביטוח, המוקדם 

 .המורחבת התחזוקה לתקופת בהתאםאותו חלק בו החל השימוש 
    .צולבת אחריות סעיף  )ה(
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  לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות העצמית במקרה נזק.הקבלן לבדו אחראי  .8
  

כל סעיף (אם יש ו, המזמינה ידי על שנערך ביטוח לכל קודמים זה באישור המפורטים הביטוחים כי מאשרים הננו .9
המזמינה, ולגבי כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי 

המזמינה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה  את המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו 
שתהיה לנו זכות לדרוש ממבטחי המזמינה לשאת בנטל  ומבליזכות השתתפות בבטוחי המזמינה,  לנו שתהיה מבלי

, וכן אנו מוותרים על טענה של "ביטוח כפל" כלפי 1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59החיוב על פי סעיף 
  המזמינה וכלפי מבטחיה. אנו מאשרים כי יש לראות באמור בסעיף זה כנאמר גם כלפי מבטחי המזמינה.

  

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה ובלבד  .10
  כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.שאין בשינוי האמור 

 
ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות   .11

  ללא הסכמתכם מראש ובכתב. לרעהולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים 
  

  החתום על באנו ולראיה
  

  ____________________            _____________________          ______________________  
  המבטח וחותמת החתימ         החותם שם          תאריך    

  
  :_________________פקס:_____________ טלפון: ________________ שם: הביטוח סוכן

  
  
  
 


