

001 : 'om 7D

כתב כמויות

עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

מבנה 1 אשכול פ"ס

[illegible]

05/08/2020
דף מס': 002

עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור
מבנה 2 אולם ספורט מלקין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
05.1.010	פרק 05 עבודות איטום				
	תת פרק 05.1 איטום תעלות				
	איטום תעלת ניקוז יש לנקות את התעלה 15 מא' ולבצע מריחת חומר איטום פוליאוריתני ואיטום בגג ע"י הדבקת סרטים בוטיליים וחומרים בטומנים בכדי למנוע נזילות בנקודות קרטיות.				
	קומפ'	1.00	18,856.80	18,856.80	18,856.80
סה"כ 05.1 איטום תעלות					
סה"כ 05 עבודות איטום					
					18,856.80
סה"כ אולם ספורט מלקין					
					18,856.80

05/08/2020

003 :om 77

עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

מבנה 3 גן ברוש

[illegible]

05/08/2020
004 : 'om ᑭᑦ

עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור
מבנה 4 שירות פסיכולוגי

[illegible]

006 : 'om 77

עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

מבנה 6 אולם ספורט נחשונים

[illegible]

05/08/2020

007 : 'om ףד

עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

מבנה 7 בית ספר עליזה בגין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 05 עבודות איטום				
	תת פרק 05.1 עבודות ניקיון				
	ניקוי יסודי של תעלות ניקוז כולל פתיחת קולטי הגשם בגג משופע או בגג ישר בגובה מעל 3.5 מ' כולל פינוי הפסולת מהשטח .	מטר	130.00	36.67	4,767.10
	סה"כ 05.1 עבודות ניקיון				4,767.10
	סה"כ 05 עבודות איטום				4,767.10
סה"כ בית ספר עליזה בגין					4,767.10

05/08/2020
008 : 'om ᑭᑦ

עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

מבנה 8 כללי

[illegible]

05/08/2020

דף מס': 009

כתב כמויות (ריכוז)

עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 1 אשכול פייס
			פרק 05 עבודות איטום
		163,429.50	תת פרק 05.1 הכנה לאיטום
	163,429.50		סה"כ 05 עבודות איטום
163,429.50			סה"כ 1 אשכול פייס
			מבנה 2 אולם ספורט מלקין
			פרק 05 עבודות איטום
		18,856.80	תת פרק 05.1 איטום תעלות
	18,856.80		סה"כ 05 עבודות איטום
18,856.80			סה"כ 2 אולם ספורט מלקין
			מבנה 3 גן ברוש
			פרק 05 עבודות איטום
		12,571.20	תת פרק 05.1 עבודות איטום
	12,571.20		סה"כ 05 עבודות איטום
12,571.20			סה"כ 3 גן ברוש
			מבנה 4 שירות פסיכולוגי
			פרק 05 עבודות איטום
		9,794.55	תת פרק 05.1 עבודות איטום
	9,794.55		סה"כ 05 עבודות איטום
9,794.55			סה"כ 4 שירות פסיכולוגי
			מבנה 5 בית ראשונים
			פרק 05 עבודות איטום
		35,093.80	תת פרק 05.1 עבודות איטום
	35,093.80		סה"כ 05 עבודות איטום
35,093.80			סה"כ 5 בית ראשונים

05/08/2020

דף מס': 010

עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 6 אולם ספורט נחשונים
			פרק 05 עבודות איטום
		9,742.82	תת פרק 05.1 עבודות איטום
	9,742.82		סה"כ 05 עבודות איטום
9,742.82			סה"כ 6 אולם ספורט נחשונים
			מבנה 7 בית ספר עליזה בגין
			פרק 05 עבודות איטום
		4,767.10	תת פרק 05.1 עבודות ניקיון
	4,767.10		סה"כ 05 עבודות איטום
4,767.10			סה"כ 7 בית ספר עליזה בגין
			מבנה 8 כללי
			פרק 01 עבודות איטום
		712.36	תת פרק 01.1 עבודות כלליות באיטום
	712.36		סה"כ 01 עבודות איטום
712.36			סה"כ 8 כללי

סך הכל	
254,968.13	סה"כ כללי
43,344.58	17% מע"מ
298,312.71	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן